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Stavba: ZvySeni kapacity parkovacich stani, FN Olomouc

A. PRUVODNi ZPRAVA

A.1. Identifika¢ni udaje
A.1.1. Udaje o stavbé

Néazev stavby : ,Zvyseni kapacity parkovacich stani, FN
Olomouc®

Misto stavby : areal FN Olomouc

Katastralni uzemi: Nova Ulice

Parcelni Cisla dotenych pozemku: 153/2, 153/3, 149/2, 149/1

Pfedmét dokumentace: zvySeni kapacity parkovacich stani

Charakter stavby: inzenyrska — dopravni

A.1.2. Udaje o stavebnikovi

Stavebnik: Fakultni nemocnice Olomouc, Zdravotniki 248/7, Nova Ulice,
77900 Olomouc

A.1.3. Udaje o zpracovateli

Zpracovatel NELL PROJEKT s.r. 0.

(adresa) Kvitkova 3687, 760 01 Zlin
Ing. Karel Kuchaf — autorizovany ing. v oboru dopravni stavby,
C. autorizace 1201499



Stavba: ZvySeni kapacity parkovacich stani, FN Olomouc

A.2. Clenéni stavby na objekty a technicka a technologicka zafizeni

Clenéni stavby bylo provedeno v souladu s vyhlagkou 499/2006 Sb. pFilohy 8.

Stavba neni Clenéna na samostatné stavebni objekty.

V ramci stavby nejsou feSeny skladovaci prostory a pomocné provozy.
A.3. Seznam vstupnich podkladii

Pro realizaci projektu byl zajistén mapovy podklad mista akce, ktery byl doplnén zaméfenim stavajiciho

stavu, fotodokumentaci a dale informacemi o existenci inzenyrskych siti.
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B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

B.1. Popis uzemi stavby
a) charakteristika Uzemi a stavebniho pozemku, zastavéné uzemi a nezastavéné
Uzemi, soulad navrhované stavby s charakterem Uzemi, dosavadni vyuziti a

zastavénost uzemi

Pfedmétem této projektové dokumentace je navrh feSeni zkapacitnéni parkovacich ploch v arealu
Fakultni nemocnice Olomouc. Resena lokalita se nachazi pied budovou A, kde se nachazi chirurgické
obory. Stavajici pfijezdova komunikace je feSena ve smérovém oblouku, jednd se o jednosmérmou
komunikaci, ktera je vyuZivana pro pfijezd jak sanitnich vozu, tak pro zasobovani.

Resena stavby se nachézi v zastavéném (zemi mésta.

Dosavadni vyuZiti feSenych ploch jsou komunikace pro pési, silnicni vozovka a odstavné plochy Ci

zatravnéné plochy.

b) udaje o souladu s tzemné planovaci dokumentaci, s cili a ukoly uzemniho

planovani, véetné informace o vydané uizemné planovaci dokumentaci

Projekt je vsouladu suUzemné planovaci dokumentaci. Projektova dokumentace vychazi ze

schvaleného uzemniho planu mésta Olomouc.

c) informace o vydanych rozhotnutich o povoleni vyjimky z obecnych pozadavki

na vyuzivani uzemi

V ramci stavby nejsou pozadovany zadné vyjimky ani Ulevova feSeni.
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d) informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény

podminky zavaznych stanovisek dotéenych organt

Do navrhu stavebnich uprav v podrobnosti dokumentace pro spolecné uzemni rozhodnuti a stavebni

povoleni jsou zpracovany vSechny do této doby znamé pozadavky dotéenych organd.

Zohlednéni podminek NIPI, Bezbariérové prostredi, o.p.s. dle zavazného stanoviska €.j. 142230044
ze dne 3.11.2023 a zdlvodnéni navrzeného feseni:

1. Podélna vyhrazena stani pro osoby ZTP splfiuji minimalni délku 7000 mm.

2. U rozS8ifeni stavajiciho parkovisté u budovy F se v misté feSeném stavbou nenachézi zadné
komunikace pro pési, na které by bylo mozné zajistit pfistup z vyhrazeného stani ZTP. Stavajici
parkovisté je z poloviny lemovano chodnikem, investor v ramci samostatného projektu provede
vyznaceni vyhrazeného stéani pro osoby ZTP v té ¢asti parkovisté, kde je technicky proveditelné
zajistit bezbariérovy pfistup na komunikaci pro pési. Z tohoto divodu neni v ramci rozSifeni
parkovisté navrzeno vyhrazené stani pro osoby ZTP.

3. Nastupisté autobust je navrzeno s vySkou nastupni hrany 160 mm coZ je minimaini vySka
nastupni hrany u zmén jiz dokoncenych staveb. Tato minimalni mozna vyska je navrzena
z dlvodu stavaijici vySkovych pomér, kde je nutné vySkové napojeni komunikaci pro pési na
stavajici zpevnéné plochy a budov pfi dodrzeni pfi¢ného sklonu néstupisté 2 %. Pouzity budou
zastavkové obrubniky BO 15/30. Podél nastupni hrany bude proveden konstratni pas z hladké
dlazby Cervené barvy do vzdalenosti 0,5 m od hrany vozovky. Signalni pas je ukonéen 0,5 m od
hrany vozovky a vzdalenosti 0,8 m od oznacniku zastavky. Zaroven je signalni pas dotazen

k vodici linii — stavajici budove.

e) vyCet a zavéry provedenych prizkumid a méreni — geotechnicky prizkum,
hydrogeologicky prizkum, korozni priizkum, geotechnicky prizkum materialovych

nalezist’ (zemniku), stavebné historicky prizkum apod.

Pro samostatnou realizaci projektu byl zajiStén mapovy podklad mista akce, ktery byl doplnén
zaméfenim stavajiciho stavu, fotodokumentaci a dale informacemi o existenci inzenyrskych siti.

S ohledem na charakter feSené stavby nebyly ovéfovany hydrometeorologické a hydrologické udaje.

V prostoru zajmového Uzemi neprobihala ani neprobiha duini &innost, nevyskytuji se zde Stoly ani jina

podzemni dila.
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f) ochrana Gzemi podle jinych pravnich predpist

Navrhovana stavba se nenachazi v CHKO a v ochrannych pasmech USES.

Tato stavba neni kulturni pamatkou, nenachézi se v pamatkové zoné ani pamatkove rezervaci.
chranéné loZiskové Gzemi (CHLU) stanovené pro ochranu at jiz vyhrazenych, & nevyhrazenych
nerostd.

Nejcetnéji dotCenymi ochrannymi pasmy budou predevSim ochrannd pasma inZenyrskych siti, jejichz
orientacni pribéhy jsou v této fazi zpracovani projektové dokumentace zapracovany do projektu.
Ochranna pasma ¢ini u nizkotlakych a stfedotlakych plynovodl a plynovodnich pfipojek, jimiz se
rozvadi plyn v zastavéném Uzemi obce, 1 m na obé strany od pldorysu.

Ochranné pasmo podzemnich vedeni do 100 kV, vCetné vedeni fidici, méfici a zabezpeCovaci techniky,
¢ini 1 m po obou stranach krajniho kabelu. U kabelu nad 110 kV €ini toto pasmo 3 m po obou stranach
krajniho kabelu.

Ochranné pasmo podzemnich telekomunikaénich kabell €ini 1 m od krajniho vodice na kazdou stranu.
Ochranné pasmo vodovodnich fadl a kanaliza¢nich stok do priméru 500 mm ¢ini 1,5 m od vnéjSiho
lice stény potrubi.

Pfed zahajenim stavebnich praci budou jednotlivé inZzenyrské sité vytyCeny a jejich prubéh protokolarné
pfedan dodavateli pfi pfedani stavenisté. Pfi praci v téchto ochrannych pasmech je nutno pracovat se

zvySenou opatrnosti a fidit se pozadavky spravcu jednotlivych siti.

g) poloha vzhledem k zaplavovému uzemi, poddolovanému tzemi apod.

Dana stavba se nenachazi v zaplavovém uzemi.

Dana stavba se nenachazi v poddolovaném uzemi.

h) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové

poméry uzemi

Vliv stavby na okolni stavby a pozemky

Navrhovanymi Upravami dojde k zfetelnému oddéleni silni¢ni dopravy, dopravy v klidu a pfedevsim pési

dopravy, coz vyznamné zvysi jak bezpeénost, tak pfehlednost dopravy v feSené lokalité.

6



Stavba: ZvySeni kapacity parkovacich stani, FN Olomouc

Stavba nebude mit negativni vliv na okolni stavby a pozemky.

Ochrana okoli

Pro pfijezd na stavenisté bude vyuZivano stavajici arealova komunikace.

Z hlediska zabezpeceni BOZP bude provedeno dodavatelem a investorem informovani dotéenych
vlastnikd a uZivateld pfilehlych nemovitosti a provedeno odsouhlasené provizorni stavenistni dopravni
znaceni. Dodavatel bude pfi realizaci dodrzovat pfislusné bezpecnostni predpisy a pravidla, a to
pfedevdim NV €.591/2006Sb a zakona 309/2006Sb. V daném dopravnim prostoru umozni neustaly
pFistup vozidlim HZS pro pozarni zasah dle CSN 73 08 02 a zaroveri vozidl(im zdravotni sluzby.
Ochrana pfirody a krajiny bude feSena v souladu s doporu¢enim a ohledem na soucasny stav. Jedna se

pfedevsim o doporuceni v pribéhu vystavby.

Vliv stavby na odtokové poméry v uzemi

Stavebnimi Upravami nedojde ke zménu zplsobu odvodnéni stavajicich zpevnénych ploch. Ty jsou
odvodnény pfiénym a podélnym spadem do uli¢nich vpusti ¢i odvodiiovacich zlabu.

V ramci stavby budou osazeny dvé nové ulicni vpusti a jeden chodnikovy odvodrovaci zlab. Napojeni
odvodnovacich zafizeni bude na stavajici kanaliza¢ni stoku.

Stavbou nebudou zhorSeny stavajici odtokové poméry v okoli.

i) pozadavky asanace, demolice, kaceni drevin

V ramci stavby dojde ke kaceni dfevin. Jedna se o listnaté stromy s obvodem kmene mensim nez 80
cm.

Stavajici zeler bude chranéna béhem vystavby v souladu s CSN 83 9061 a DIN 18 920. Pii vykopovych
pracich je tfeba postupovat v souladu s CSN 83 9061 Technologie vegeta&nich Uprav v krajing -
ochrana strom(, porostl a vegeta¢nich ploch pfi stavebnich pracich.

Zejména se pii vykopech ryh nesmi pfetinat kofeny s primérem vétSim 2 ¢cm. Poranénim se ma
zabranovat, popfipadé je nutno kofeny oSetfit.

Kofeny je tfeba ostfe pfetnout a mista fezu zahladit. Konce kofenl o priméru men$im 2 c¢m je tfeba
oSetfit ristovymi stimulatory, o priméru vétSim 2 cm prostfedky pro oSetfeni ran. Obnazené kofeny je

nutno chranit pfed vysychanim a plisobenim mrazu.
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Zasypové materialy musi svou zrnitosti (Uzké odstupfiovani) a zhutnénim zajiStovat trvalé
provzdus$novani potfebné k regeneraci poskozenych kofen(

Pfi ztraté kofen( maze byt potfebny pfiméreny fez v koruné.

Na nestabilni plidé a u hlubokych stavebnich jam je nutno strom zajistit pazenim.

Pfipadné meziskladky zajiStuje a buduje zhotovitel stavby v minimalnim nutném rozsahu pouze na
silniénim pozemku, jeho zpevnéné casti. Meziskladky nebudou na okolnich zelenych plochach.

Pfi realizaci stavby dojde k dotCeni vefejné zelené pouze v nejnutnéjSim rozsahu.

Rozsah upravenych a zatravnénych ploch je patrny z vykresu Situace stavby.

j) pozadavky na maximalni doCasné a trvalé zabory zemédélského pudniho fondu

nebo pozemkl uréenych k pInéni funkce lesa

V ramci stavby nedojde k zaboru do zemédélského pldniho fondu.

V ramci stavby nedojde k zaboru do pozemku uréenych k pinéni funkce lesa.

k) uzemné technické podminky - zejména moznost napojeni na stavajici dopravni a

technickou infrastrukturu, moznost bezbariérového pristupu k navrhované stavbeé
Navrzena komunikace je napojena na stavajici komunikace.
Stavba navazuje na zpevnéné plochy, které jsou v souladu s vyhladkou 268/2009 Sb. a respektuji

pozadavky vyhlasky 398/2009 Sb. o obecnych technickych poZadavcich, zabezpecCujicich uZivani

staveb osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace.

l) vécné a asoveé vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice

Nejsou.



m) seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba umistuje a

provadi

Stavba: ZvySeni kapacity parkovacich stani, FN Olomouc

Stavba bude realizovana na pozemcich v k.u. Novéa Ulice.

Parcelni Druh Vymeéra Vlastnik
Cislo pozemku (m2)
153/3 Ostatni 2862 | Ceska republika
plocha Fakultni nemocnice Olomouc, Zdravotniku 248/7, Nova
Ulice, 77900 Olomouc
153/2 Ostatni 19254 | Ceska republika
plocha Fakultni nemocnice Olomouc, Zdravotniku 248/7, Nova
Ulice, 77900 Olomouc
149/2 Ostatni 3676 | Ceska republika
plocha Fakultni nemocnice Olomouc, Zdravotnik( 248/7, Nova
Ulice, 77900 Olomouc
149/1 Ostatni 37086 | Ceska republika
plocha Fakultni nemocnice Olomouc, Zdravotnik( 248/7, Nova
Ulice, 77900 Olomouc

n) seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo

bezpeénostni pasmo

V ramci vystavby nevzniknou Zadna nova ochranné pasma nebo bezpecnostni pasma.

Stavbou tedy nejsou dotéeny dalsi pozemky, nez které jsou uvadény v kapitole B.1.1).

B.2. Celkovy popis stavby

B.2.1. Zakladni charakteristika stavby a jejiho uzivani

a) nova stavba nebo zména dokonéené stavby, u zmény stavby udaje o jejich
soucasném stavu, zavéry stavebné technického, pfipadné stavebné historického

prizkumu a vysledky statického posouzeni nosnych konstrukci

Stavebni upravy komunikace, chodniky a autobusové zastavky jsou zménou jiz dokonené stavby.
Vlystavba parkovacich stani je novostavbou.
Stavajici pfijezdova komunikace je feSena ve smérovém oblouku, jednd se o jednosmérnou

komunikaci, ktera je vyuzivana pro pfijezd jak sanitnich vozu, tak pro zasobovani.
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U vstupu do budovy se nachazi dlazdéna plocha, kde jsou pomoci vodorovniho znaceni vyznacCena
jednotliva mista pro parkovani a zaroven je vyuzivana chodci pro pfistup do budovy. Dale se zde
nachazi autobusova zastavka , ktera je umisténa v jizdnim pruhu vozovky.

Tato stavba neni kulturni pamatkou, nenachazi se v pamatkoveé rezervaci ani pamatkové zoné.

b) uéel uzivani stavby

Stavebnimi Upravami komunikace, chodnik(l a autobusové zastavky se neméni jejich dosavadni ucel
uzivani. Parkovaci stani budou slouZit jako odstavné a parkovaci plochy.

Navrhovanymi upravami dojde k zfetelnému oddéleni silni¢ni dopravy, dopravy v klidu a pfedevsim pési

dopravy, coz vyznamné zvysi jak bezpecnost, tak prehlednost dopravy v feSené lokalité.

c) trvala nebo doc¢asna stavba

VSechny Casti stavby jsou trvalou stavbou. Tato stavba si vyzada doCasna opatieni, ktera budou po

zprovozneéni v celém Useku zcela odstranéna.

d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych
pozadavki na stavby a technickych pozadavki zabezpecujicich bezbariérové

uzivani stavby

V ramci stavby nejsou pozadovany zadné vyjimky ani Ulevova feSeni.

e) informace o tom, zda a v jakych castech dokumentace jsou zohlednény

podminky zavaznych stanovisek dotéenych organii

Viz odstavec B.1.d).

f) ochrana stavby podle jinych pravnich piedpisi

Tato stavba neni kulturni pamatkou, nenachazi se v pamatkové zoné ani pamatkové rezervaci.
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g) navrhované parametry stavby - zastavéna plocha, obestavény prostor, uzitna

plocha, pocet funkénich jednotek a jejich velikosti apod.,

Stavba je navrZena na pfedpokladané intenzity dopravy.

Nové je navrzeno odsunuti komunikace smérem od budovy A a vytvofeni oddéleného prostoru pro
jednotlivé druhy dopravy. Sitka komunikace zistane zachovana 4,0 m. Podél komunikace jsou
navrzeny podéiné parkovaci stani, tfi stani jsou vyhrazena pro sanitni vozy s vysuvnou najezdovou
rampou. Délka stani bude min. 8 m a Sifka 2,50 m. Dale jsou navrzeny dvé stani pro vozidla ZTP o
Sifce 4,0 m. Mezi stani pro ZTP je umistén vstup do budovy pro pési o Sifce 2,0 m. Podél stani pro
sanitni vozy budou umistény zahrazovaci plastové sloupky o vySce 1,0 m a priméru 75 mm z dvodu
zabranéni najizdéni vozidel na navazujici chodnik.

V prostoru u vstupu do budovy A je navrzeno jesté jedno podélné stani a to pro vozidla zasobovani.
Soucasti stavby je také vybudovani novych Sikmych parkovacich stani pfed budovou F. Parkovaci stani
jsou navrzena o délce 5,20 m a zakladni Sifce 2,50 m. K parkovacim stani je navrzen pfistupovy
chodnik o Sifce 1,50 m. Parkovaci stani jsou pferuSena prostorem, ktery je vyhrazen pro pfijezd vozidel
IZS k pavilonu Y z divodu novostavby pavilonu F. Soucasné bude v pfistupovém chodniku zfizen
chodnikovy pfejezd se snizenym obrubnikem na délce 5 m.

DalSi Casti, ktera je v ramci projektu feSena je stavajici autobusova zastavka. Poloha zastavky zlistava
zachovana, nové bude zastavka umisténa v zélivu o Sifce 3,0 m, tak aby zastavujici autobusy

neblokovali prijezd po komunikaci. Délka nastupni hrany ¢ini 13,0 m a jeji vySka 16 cm.

Soucasti projektu je rozSifeni kolmych parkovacich stani pfed pavilonem F. V soucasné dobé zde
dochazi k odstavovani vozidel podél okraje vozovky coZ blokuje provoz na pfilehlé komunikaci. V ramci
stavby je navrZeno prodlouzeni odstavného pasu kolmych stani. Nové vznikne 8 kolmych stani o

zakladni Sifce 2,50 m, krajni stani je rozsifeno 0 0,25 m a délce 4,50 m.

h) zakladni bilance stavby - potieby a spotfeby médii a hmot, hospodareni
s dest'ovou vodou, celkové produkované mnozstvi a druhy odpad( a emisi, tfida

energetické naro¢nosti budov apod.

Odpady budou vznikat v prvni fadé v pribéhu stavby, dale pak jejim uzivanim, opravami a udrzbou.
Vhodné zvoleni skladky pro pfesun hmot je velice dilezité a mize vyrazné ovlivnit celkové naklady

stavby. Vyrazny odvoz a dovoz zeminy neni uvaZzovan — malé zemni prace.
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V ramci navrhované stavby nejsou pfedpokladany zadné technologické postupy, vyrobni programy ani
manipulace s materialem. Manipulace s materialem pfi dobé vystavby bude feSena vnitfnimi
bezpecénostnimi pfedpisy jednotlivych zhotoviteld stavby.

Pfi béZném provozu nebude navrhovana stavba vyzadovat dal$i materialy a suroviny. Vyjimkou mohou
byt havarijni &i rekonstrukéni prace, kdy bude nutné poskozené dily, ¢i Casti konstrukci (vozovka)

rekonstruovat pfimo na miste.

Celkova bilance naroki vSech druhu energii, tepla a teplé uzitkové vody

Vzhledem k tomu, Ze se nejedna o primyslovou ani bytovou stavbu, jsou provozni naroky na energii

stavby po zprovoznéni nevyznamné. Bude v podstaté zachovan stavajici stav.

Celkova spotreba vody (z toho voda pro technologii)

Vzhledem k tomu, Ze se jednad pfevazné o zpevnéné plochy, bude spotfeba vody nejvySSi béhem
vystavby. Voda pro technologii bude s nejvétsi pravdépodobnosti dodavana prostfednictvim mobilnich
cisteren. Spotfeba vody pro stavbu po uvedeni do provozu je v podstaté nulova. Bude zajistovano
pouze pravidelné myti povrchu a vybaveni komunikace. To bude zajisténo pomoci mobilnich Cisticich

vozu, které maji zasobu uzitkové vody ve vlastnich cisternach.

Odvodnéni stavebniho pozemku

Splaskové vody budou po dobu vystavby feSeny v prostorach zafizeni stavenisté. Pro zfizovani
doCasnych zafizeni v prostoru vystavby je nutné osazeni chemickych WC.
Destové vody budou v dobé vystavby zachytavany v prostoru stavenisté, nebo budou odvadény do

stavajiciho kanalizacniho systému.

Celkové produkované mnozstvi a druhy odpadi

V oblasti nakladani s odpady je nutno pfi realizaci pocitat se vznikem nize uvedenych druhd odpadu.
Clenéni je uvedeno dle Katalogu odpadd a posuzovani vlastnosti odpadii (vyhlaska MZP CR ¢&. 8/2021
Sb.)

. Stavebni a demoli¢ni odpady

Cislo a nazev odpadu 170302 — asfaltové smési neuvedené pod &islem 170301
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Stavba: ZvySeni kapacity parkovacich stani, FN Olomouc

Pivod odpadu inzenyrske stavby - odstranéni komunikace
Kategorie odpadu O - ostatni odpad
MnoZstvi odpadu 100 m3

Misto ulozeni recyklace

o Stavebni a demoliéni odpady
Cislo a nazev odpadu 170504 — zemina a kameni neuvedené pod kodem 170503
Plvod odpadu inzenyrské stavby - vykopova zemina
Kategorie odpadu O - ostatni odpad
Mnozstvi odpadu 150 m3

Misto uloZeni recyklace

o Stavebni a demoliéni odpady
Cislo a nazev odpadu 170101 — beton
Pivod odpadu inzenyrské stavby — betonova dlazba, silni¢ni obrubniky
Kategorie odpadu O - ostatni odpad
MnozZstvi odpadu 20t

Misto uloZeni recyklace

Nakladani sodpady bude zajistovat zhotovitel stavby, ktery bude zodpovidat za to,
Ze sodpadem vzniklym na stavbé bude naklddéno v souladu se zékonem €. 541/2020 Sb. a
provadécimi  pfedpisy vydanymi na jeho zakladé. Zhotovitel musi archivovat doklady
0 zpUsobu odstranéni nebo vyuziti odpadi vzniklych pfi stavbé, tyto doklady budou soucasti

dokumentace predkladané ke kolaudaci.

V ramci odpadového hospodarstvi musi byt dodrzovana tato hierarchie zptsobl nakladani s odpady:
a) pfedchazeni vzniku odpadu,
b) pfiprava k opétovnému pouZiti,
c) recyklace odpadd,
d) jiné vyuZiti odpadu, napf. energetické vyuziti,
)

e) odstranéni odpadu.

PFi provadéni bouracich a zemnich praci nesmi dochézet k nadmérnému obtéZovani okoli hlukem a
prachem tak, jak to uklada vyhlaska 268/2009 Sb.
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Stavba: ZvySeni kapacity parkovacich stani, FN Olomouc

Pra3nost bude omezovana kropenim materiali vodou, odvoz bouranych a zemnich materiall

za suchého pocCasi provadén vozidly se zakrytim plachtou. Meziskladky na stavbé omezit na minimum,
nutny plynuly odvoz materiald. Pfijezdova komunikace bude pribézné Cisténa, pfip. kropena vodou.
Rezani betonovych prvkii bude provadéno zafizenim s odsavanim prachu. Nutné vypinani motor(
strojnich mechanismu pfi pferuseni praci.

Meziskladky sypkych materialli se neuvazuiji, vykopové a bourané materialy budou plynule odvazeny.
Docasné skladky prefabrikatd budou umistény v prostoru stavby (mimo trasy podzemnich rozvodu). Po
celou dobu stavby bude situace vdaném useku vyznaCena pfechodnym dopravnim znacenim
(upozornéni na prace podél komunikace).

Cela plocha stavby bude fadné vyznacena a ohrazena pro zabranéni vstupu nepovolanych osob do

prostoru stavebni ¢innosti.

i) zakladni predpoklady vystavby - ¢asové udaje o realizaci stavby, ¢lenéni na

etapy

Predpokladané zahajeni stavby a predpokladana Ihita vystavby

Pfedpoklada se zahajeni vystavby od roku 2024, pokud nenastanou procesni problémy v ramci
spole¢ného Uzemniho a stavebniho fizeni.
Pfedpokladana doba vystavby je 3 mésice.

Pfedpokladané dokonceni stavby je 12/2025.

Etapizace vystavby

Etapizace vystavby a zprovoznéni v ramci navrhovaného rozsahu stavby bude provadéna v ramci
jednoho Useku.

Je zfejmé, ze vramci vystavby v blizkosti stavajicich provozovanych komunikaci bude dochazet
k omezenim provozu a provizornimu vedeni provozu. Rovnéz budou jednotlivé prelozky uvadény do
provozu tak, aby omezeni dopravy na stavajicich komunikaci byl co nejkratSi (napf. uvadéni do

pfedCasného provozu).

Koordinace vystavby

Stavba bude zahdjena pfipravou stavenisté. Poté dojde k odstranéni stavajicich zpevnénych ploch.

Néasledné se budou provadét zemni prace — vykop pro zemni téleso, Upravu podloZi.
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Stavba: ZvySeni kapacity parkovacich stani, FN Olomouc

Po fadném provedeni a stabilizovani zemniho télesa budou pokladany konstrukéni vrstvy zpevnénych
ploch.
Na zavér bude provedeno ohumusovani v tl. 0,10 m a provedena vysadba nové zelené a zatravnéni.

Casovy postup praci si odavatel upravi na zakladé svych technologii a technického vybaveni.

j) orientacni naklady stavby

Orientacni naklady stavby €ini 5 000 000 ,- K¢ bez DPH.

B.2.2. Celkové urbanistické a architektonické reSeni

a) urbanismus - uzemni regulace, kompozice prostorového reseni

Projektova dokumentace vychazi ze schvaleného uzemniho planu a je v souladu s tzemné planovaci

dokumentaci mésta Olomouc.

b) architektonické reseni — kompozice tvarového feSeni, materidlové a barevné

reseni

Pro projekt neni feSeno architektonické a vytvarné feSeni.

B.2.3. Celkové provozni feseni, technologie vyroby

NereSeno s ohledem na charakter stavby.

B.2.4. Bezbariérové uzivani stavby

Navrh je zpracovan v souladu s vyhlaSkou 268/2009 Sb. a respektuje pozadavky vyhlasky 398/2009 Sb.
0 obecnych technickych poZadavcich, zabezpedujicich uzivani staveb osobami s omezenou schopnosti
pohybu a orientace.

Material pouzity pro hmatové Upravy musi spliiovat nafizeni vlady 163/2002 Sb a TN TZUS 12.03.04 -
06.
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Stavba: ZvySeni kapacity parkovacich stani, FN Olomouc

V misté vstupu na vozovku, mista pro pfechdzeni a vjezdu bude zfizen varovny pas Sifky 400 mm.
Hmatny varovny pas je navrzen ze zamkové dlazby s vystupky pravidelného tvaru podie TN TZUS
12.03.04. Tato zamkova dlazba je navrzena v Eervené barvé z divodu vizualniho kontrastu. Varovny
pas bude ukoncen ve vySce obrubniku + 8 cm.

Dale jsou upraveny chodniky, které maji vodici linie tvofeny obrubou nebo opérnou zidkou. V prostoru
mist pro pfechazeni jsou snizeny obruby na 20 mm nad Uroven vozovky.

Na autobusovém nastupisti bude vyznaCen bezpecCnostni odstup pasem z hladké dlazby v kontrastnim
odstinu Cervené barvy. Pas bude proveden po celé délce nastupni hrany v Sifce 0,50 m od hrany
vOzovky

Na tento kontrastni pas z hladké dlazby bude v misté nastupu navazovat signalni pas Sirky 800 mm.
Hmatny signalni pas je navrzen ze zamkové dlazby s vystupky pravidelného tvaru podle TN TZUS

12.03.04. Tato zamkové dlazba je navrZena v Cervené barvé z divodu vizuélniho kontrastu.

B.2.5. Bezpec€nost pfi uzivani stavby

Stavba svym charakterem (liniova stavba) nevyZaduje zviastni opatfeni pro zajisténi bezpec€nosti pfi
jejim uzivani. Komunikace jsou navrzeny dle pfisluSnych norem a vyhlasek. Uzivatelé, ucastnici
silniéniho provozu, chodci, cyklisti se pfi uzivani této stavby musi fidit obecné platnymi pravnimi
predpisy CR, tykajici se provozu motorovych i nemotorovych vozidel na pozemnich komunikacich.

Komunikace je navrzena v souladu s platnymi predpisy a normami, jejichZ dodrZeni pfispiva k zajisténi

bezpecnosti provozu. Navrhové prvky komunikaci spliiuji poZzadavky na navrh bezpecné komunikace.

B.2.6. Zakladni charakteristika objekt(

a) stavebni reSeni

Pfedmétem této projektové dokumentace je navrh feSeni zkapacitnéni parkovacich ploch v areélu
Fakultni nemocnice Olomouc. Re$ena lokalita se nachazi pfed budovou A, kde se nachazi chirurgické
obory.

Nové je navrzeno odsunuti komunikace smérem od budovy A a vytvofeni oddéleného prostoru pro
jednotlivé druhy dopravy. Sifka komunikace z(istane zachovana 4,0 m. Komunikace bude na vnitfni
strané oblouku lemovana betonovymi obrubniky BO 15/258 s fazi 10 cm.
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Stavba: ZvySeni kapacity parkovacich stani, FN Olomouc

Podél komunikace jsou navrzeny podélné parkovaci stani, tfi stani jsou vyhrazena pro sanitni vozy
s vysuvnou najezdovou rampou. Délka stani bude min. 8 m a Sifka 2,50 m. Déle jsou navrzeny dvé
stani pro vozidla ZTP o Sifce 4,0 m.

U stani pro sanitni vozy je navrzeno rozsifeni stavajiciho pfihradového zastfeSeni. Navrzena bude

typové stejna konstrukce, které bude osazena na vyloznikovych konzolich.

Parkovaci stani pro sanitni vozy a vozidla ZTP budou od navazujicich pochozich ploch oddéleny
najezdovymi obrubniky BO 15/15 s fazi 2 cm pro zajisténi bezbariérového pfistupu.

Mezi stani pro ZTP je umistén vstup do budovy pro pési o Sifce 2,0 m. Podél stani pro sanitni vozy
budou umistény zahrazovaci plastové sloupky o vySce 1,0 m a priméru 75 mm z dlvodu zabranéni
najizdéni vozidel na navazujici chodnik.

V prostoru u vstupu do budovy A je navrzeno jesté jedno podélné stani a to pro vozidla zasobovani.
Soucasti stavby je také vybudovani novych Sikmych parkovacich stani pfed budovou F. Parkovaci stani
jsou navrzena o délce 5,20 m a zakladni Sifce 2,50 m. K parkovacim stani je navrZen pfistupovy
chodnik o Sifce 1,50 m. Parkovaci stani jsou pferuSena prostorem, ktery je vyhrazen pro pfijezd vozidel
IZS Kk pavilonu Y z divodu novostavby pavilonu F. Sougasné bude v pfistupovém chodniku zfizen
chodnikovy pfejezd se snizenym obrubnikem na délce 5 m.

Parkovaci stani budou od komunikaci oddélena najezdovymi obrubniky BO 15/15 s fazi 5 cm. VnéjSi
strana parkovacich stani od komunikace bude lemovana betonovymi obrubniky BO 15/25 s fazi 10 cm.
Chodnik bude lemovan obrubniky BO 10/25 s fazi 6 cm.

Dalsi Casti, ktera je v ramci projektu feSena je stavajici autobusova zastavka. Poloha zastavky zlstava
zachovana, nové bude zastavka umisténa v zalivu o Sifce 3,0 m, tak aby zastavujici autobusy
neblokovali prijezd po komunikaci. Délka nastupni hrany ¢&ini 13,0 m a jeji vySka 16 cm.

Soucasti projektu je rozSifeni kolmych parkovacich stani pfed pavilonem F. V soucasné dobé zde
dochazi k odstavovani vozidel podél okraje vozovky coz blokuje provoz na pfilehlé komunikaci. V ramci
stavby je navrzeno prodlouzeni odstavného pasu kolmych stani. Nové vznikne 8 kolmych stani o
zakladni Sifce 2,50 m, krajni stani je roz8ifeno 0 0,25 m a délce 4,50 m.

Parkovaci stani budou provedena s povrchem ze Zulovych kostek a lemovéany budou zulovymi
obrubniky OP3 s fazi 10 cm.

V ramci stavby je navrZzeno nové svislé i vodorovné dopravni znaceni.
Viyhrazend parkovaci stani budou ozna¢ena SDZ IP12 s pfislusnymi dodatkovymi tabulkami E13. U

autobusové zastavky bude osazen oznacnik 1J4c.
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Stavba: ZvySeni kapacity parkovacich stani, FN Olomouc

Vodorovné znaceni zahrnuje vyznaceni jednotlivych parkovacich stani, podéina budou vyznacena VDZ
V10a, kolmé V10b a Sikma V10c v tl. 0,125 m. Autobusova zastavka bude vyznacena VDZ V11a.

V mistech, kde na vozovku nenavazuji parkovaci stani bude pfi okraji vozovky vyznacen zakaz
zastaveni VDZ V12c v il. 0125 m

Veskeré navrzené SDZ a VDZ je patrné z pfiloZzenych situaénich vykresu.
- Vyskové feseni
Navrzené vySkové feSeni komunikace a zpevnénych ploch kopiruje stavajici vyskové pomeéry a stavby
v okoli.
Pricny sklon komunikace je navrzen jednostranny 2,0 %.

b) konstrukéni a materialové reseni

- Konstrukéni skladby ploch

Pfijezdova komunikace navrZena v nasledujici skladbé:

- Asfaltovy beton ACO 11 (50/70) 50 mm

- Postfik spojovaci PS;E; 0,5 kg/m2 -

- Asfaltovy beton ACP 16+ (50/70) 50 mm

- Infiltracni postfik ASF. IP;A; 1,0 kg/m2 -

- Cementova stabilizace SC C8/10 150 mm

- Stérkodrt SDA 0/63 200 mm
celkem 450 mm

Parkovaci stani a vjezdy z betonoveé dlazby jsou navrzeny v konstrukcni skladbé:

- betonova dlazba 80 mm
- loze - drt frakce 4-8 mm 40 mm
- Cementova stabilizace SC C8/10 120 mm
- podkladni $térkodrt SD 0-63 180 - 200 mm
celkem 420 — 440 mm

Parkovaci stani ze Zzulovych kostek je navrzeno v nasledujici skladbé:

- Dlazba z Zulovych kostek I-10/I (krouzkova vazba) 100 mm
- Cementova malta MC 10 50 mm
- Cementova stabilizace SC C8/10 150 mm
- Stérkodrt SDA 0/63 150 mm
celkem 450 mm
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Stavba: ZvySeni kapacity parkovacich stani, FN Olomouc

Chodniky a autobusové nastupisté jsou navrzeny v konstrukéni skladbé:

- betonova dlazba 20x10 80 mm

- loze —drt frakce 4-8 mm 40 mm

- Stérkodrt SD 0-32 150 mm
celkem 320 mm

Zastavkovy zaliv je navrZen v nasledujici skladbé:

- Cementobetonovy kryt CB || 210 mm
- Stérkodrt SDA 0/63 200 mm
celkem 410 mm

- Bouraci a zemni prace

Bouraci prace zahrnuji odstranéni stavajicich zpevnénych ploch, zafezani a vybourani stavajiciho krytu
vozovky v mistech napojeni na stavajici vozovku. Zafezani zivice bude provedeno v tl. min. 100 mm,
vybourani podkladnich vrstev bude provedeno do potfebné hloubky pro osazeni silni¢niho obrubniku do

betonového loze.

Zemni préace spocivaji ve vykopech stavajicich zpevnénych ploch a pfilehlych zelenych ploch. Jednéa se
0 vykopy v zeminach tf. téZitelnosti Ill v tl. cca od 250 - 450 mm do Urovné zemni plané navrhovanych
ploch zejména v mistech, kde se nenachazi zpevnéné plochy.

Cast zemnich praci je provadéna v ochrannych pasmech podzemnich rozvodi, nutno uvaZovat

se ztizenou vykopavkou (zakaz strojnich vykopu).

- Pozadavky na zemni plan

Na zemni plani pod komunikaci a viezdem musi byt nejmensi hodnota modulu pretvarnosti z druhého
zatéZovaciho cyklu Eden=45 MPa a pomér Unosnosti Eqer/Eqer1<2,5. Pokud tento parametr nebude
spinén, bude se muset provést vyména nevhodného podlozi pod plani v tioustce max. 30 cm vhodnym
materialem. Po odkopu na zemni plan doporucuiji pfizvat projektanta, aby navrhl, kterou technologii se

bude pokracovat.

- Koneéné upravy terénu, oseti

V ramci konec€nych terénnich Uprav budou provedeny dosypavky zeminou a ploSna dosypavka zeminou

v il. cca 100 mm.
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Stavba: ZvySeni kapacity parkovacich stani, FN Olomouc

Plochy dosypavek i plochy zelené dotéené vystavbou budou v zavéru praci urovnany a osety travni

smési. Pro dosypavky bude pouzita zemina z mezidepdnie nebo dovezena vhodna humézni zemina.

c¢) mechanicka odolonost a stabilita
Zpevnéné plochy jsou navrzeny v soulad s pfiluSnymi normami a technickymi podminkami, pfedevsim
v souladu s TP 170. NavrZené konstruk¢ni vrstvy zajisti odolonost a stabilitu zpevnénych ploch po celé

navrhové obdobi.

B.2.7. Zakladni charakteristika technickych a technologickych zarizeni

Stavba nema poZadavky na elektricka komunikacni zafizeni.

B.2.8. Zasady pozarné bezpeénostniho reseni

Stavba nevyvola svymi konstrukénimi prvky naroky na pozarni bezpec€nost. Vystavba jednotlivych Useku
a ani jejich nasledné uzivani nevytvafi zadné specialni naroky na zajisténi protipozarni ochrany.
Navrzend stavba je zafazena dle ust. § 39 odst. 1 pism. b) zakona o poZarni ochranné ve spojeni s ust.
§ 7 odst. 2 pism. d) vyhlaSky ¢. 460/2021 Sb. z hlediska pozarni bezpec€nosti a ochrany obyvatelstva
mezi stavby kategorie |.

Pfi realizaci stavby zlstanou vSechny pfistupy a pfijezdy k pfilehlym nemovitostem prdjezdné
a piistupné pro zasah pozarni ochrany dle CSN 73 08 02.

Pfi prbéhu vystavby bude zajistén pfijezd pro pozarni vozidla k zafizeni stavenisté i vSem stavebnim
strojum.

V daném dopravnim prostoru bude umoznén neustaly pfistup vozidiim HZS pro pozarni zasah dle CSN

730 802 a zaroven vozidlim zdravotni sluzby.
B.2.9. Uspora energie a tepelna ochrana

Stavba nema nérok na tepelnou energii.

Vzhledem k tomu, Ze se nejedna o prumyslovou ani bytovou stavbu, jsou provozni naroky na energii
stavby po zprovoznéni nevyznamné. Bude v podstaté zachovan stavajici stav.

Zajisténi elektrické energie po dobu vystavby bude upfesnéno dodavatelem stavby a poté bude

spravcem sité uréeno misto napojeni.
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Stavba: ZvySeni kapacity parkovacich stani, FN Olomouc

B.2.10. Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni prostredi

Béhem vystavby dojde ke kratkodobému negativnimu ovlivnéni okoli stavby, které Ize eliminovat
vhodnymi prostfedky (Cisténi stavebnich stroji a stavajici mistni komunikace pfed vyjezdem ze
stavenisté, zabranéni ukapim provoznich kapalin apod.).

Pii realizaci bude uréeny dodavatel z hlediska ochrany ZP dodrzovat zak.185/2001 Sb. O likvidaci
odpadu a v pribéhu zemnich praci a pfesunu stavenistni suté bude na prepravnich trasach neustale
zajistovat jejich Cistotu.

Realizace nebude probihat v obdobi no¢niho klidu a bude se fidit hygienickymi pfedpisy a to pfedevsim

NV 272/2011 Sb. Ochrana pfed nepfiznivymi vlivy hluku a vibraci v pribéhu stavby.

B.2.11. Zasady ochrany stavby pred negativnimi ucinky vnéjSiho prostredi

a) ochrana pred pronikanim radonu do podlozi

Opatfeni proti radonu neni u liniové stavby navrzeno.

b) ochrana pied bludnymi proudy

V misté stavby se nenachazi zadné bludné proudy.

c) ochrana pred technickou seizmicitou

Pfedmétna stavba se nenachazi v izemi s Castymi vyskyty seizmicity.

d) ochrana pred hlukem

Stavbou nedojde ke zhorSeni stavajicich hodnot.

Realizace nebude probihat v obdobi no¢niho klidu a bude se fidit hygienickymi pfedpisy.

NejvySSi pfipustné hodnoty hluku ve venkovnim prostoru jsou nové ureny nafizenim vlady
¢.272/2011Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi U¢inky hluku a vibraci. Timto nafizenim se stanovi
nepfekroCitelné hygienické imisni limity hluku ve venkovnim prostoru.

Tato stavba nevyZaduje Zadnou ochranu proti hluku.
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Stavba: ZvySeni kapacity parkovacich stani, FN Olomouc

e) protipovodnova opatieni

Dané stavba se nenachazi v zaplavovém uzemi.

f) ostatni ucinky - vliv poddolovani, vyskyt metanu apod.

Resena stavba se nachazi v zastavéném (zemi obce. Za dobu provozu nebyly zjistény zadné sesuvy,

tudiz zde nejsou navrzena zadna opatfeni vuci sesuvim pudy.

Pfedmétna stavba se nenachazi v Uzemi nezasaZzeném dulIni &innosti, ochrana proti poddolovani neni

tudiz navrzena.

B.3. Pripojeni na technickou infrastrukturu

a) napojovaci mista technické infrastruktury

b) pfipojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky
Pfipojeni stavby na technickou infrastrukturu neni vyZadovano.

B.4. Dopravni feSeni
a) popis dopravniho Feseni vcetné bezbariérovych opatieni pro pristupnost a

uzivani stavby osobami se snizenou schopnosti pohybu nebo orientace

Pfedmétem této projektové dokumentace je navrh feSeni zkapacitnéni parkovacich ploch v areélu
Fakultni nemocnice Olomouc. Resena lokalita se nachazi pred budovou A, kde se nachazi chirurgické
obory.

Nové je navrzeno odsunuti komunikace smérem od budovy A a vytvofeni oddéleného prostoru pro
jednotlivé druhy dopravy. Sitka komunikace ziistane zachovana 4,0 m. Podél komunikace jsou
navrzeny podéiné parkovaci stani, tfi stani jsou vyhrazena pro sanitni vozy s vysuvnou najezdovou
rampou. Délka stani bude min. 8 m a Sitka 2,50 m. Dale jsou navrzeny dvé stani pro vozidla ZTP o
Sifce 4,0 m. Mezi stani pro ZTP je umistén vstup do budovy pro pési o Sifce 2,0 m. Podél stani pro
sanitni vozy budou umistény zahrazovaci plastové sloupky o vySce 1,0 m a priméru 75 mm z dlvodu

zabranéni najizdéni vozidel na navazujici chodnik.
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Stavba: ZvySeni kapacity parkovacich stani, FN Olomouc

V prostoru u vstupu do budovy A je navrzeno jesté jedno podélné stani a to pro vozidla zasobovani.
Soucasti stavby je také vybudovani novych Sikmych parkovacich stani pfed budovou F. Parkovaci stani
jsou navrzena o délce 5,20 m a zakladni Sifce 2,50 m. K parkovacim stani je navrzen pfistupovy
chodnik o Sifce 1,50 m. Parkovaci stani jsou pferuSena prostorem, ktery je vyhrazen pro pfijezd vozidel
IZS k pavilonu Y z divodu novostavby pavilonu F. Souéasné bude v pfistupovém chodniku zfizen
chodnikovy pfejezd se snizenym obrubnikem na délce 5 m.

DalSi Casti, ktera je v ramci projektu feSena je stavajici autobusova zastavka. Poloha zastavky zlstava
zachovana, nové bude zastavka umisténa v zalivu o Sifce 3,0 m, tak aby zastavujici autobusy

neblokovali prijezd po komunikaci. Délka nastupni hrany ¢ini 13,0 m a jeji vySka 16 cm.

Soucasti projektu je rozSifeni kolmych parkovacich stani pfed pavilonem F. V sou¢asné dobé zde
dochazi k odstavovani vozidel podél okraje vozovky coZ blokuje provoz na pfilehlé komunikaci. V ramci
stavby je navrzeno prodlouzeni odstavného pasu kolmych stani. Nové vznikne 8 kolmych stani o

zakladni Sifce 2,50 m, krajni stani je roz8ifeno 0 0,25 m a délce 4,50 m.

Néavrh je zpracovan v souladu s vyhlaskou 268/2009 Sb. a respektuje pozadavky vyhlasky 398/2009 Sb.
0 obecnych technickych poZadavcich, zabezpecujicich uzivani staveb osobami s omezenou schopnosti

pohybu a orientace.

b) napojeni Uizemi na stavajici dopravni infrastrukturu

NavrZena komunikace je napojena na stavajici mistni komunikace.

c) doprava v klidu

Soucasti stavby je také vybudovani novych Sikmych parkovacich stani pfed budovou F. Parkovaci stani
jsou navrZena o délce 5,20 m a z&kladni Sifce 2,50 m.

Déle je soucasti projektu je rozSifeni kolmych parkovacich sténi pfed pavilonem F. V souCasné dobé
zde dochazi k odstavovani vozidel podél okraje vozovky coz blokuje provoz na pfilehlé komunikaci.
V ramci stavby je navrzeno prodlouzeni odstavného pasu kolmych stani. Nové vznikne 8 kolmych stani
o0 zakladni Sifce 2,50 m, krajni stani je rozSifeno 0 0,25 m a délce 4,50 m.
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d) pési a cyklistické stezky

Chodnik je navrzen jako dvoupruhovy o $ifce minimainé 1,50 m vetné bezpe€nostniho odstupu od
pozemni komunikace 0,50 m, zafazen je do kategorie mistni komunikace IV., funkéni skupina D

s pfisnym vylou¢enim motorové dopravy.

B.5. Reseni vegetace a souvisejicich terénnich dprav

a) terénni upravy

V ramci konec€nych terénnich uprav budou provedeny dosypavky zeminou a plosna dosypavka zeminou
v il. cca 100 mm.
Plochy dosypavek i plochy zelené dotéené vystavbou budou v zavéru praci urovnany a osety travni

smési. Pro dosypavky bude pouZita zemina z mezidepdnie nebo dovezena vhodna humdzni zemina.
b) pouzité vegetacni prvky

V ramci stavby nejsou navrzeny Zadné vegetacni prvky — nahradni vysadba.

c) biotechnicka, protierozni opatreni

V ramci stavby nejsou feSena Zadna biotechnicka ani protierozni opatfeni.

B.6. Popis vlivi stavby na Zivotni prostredi a jeho ochrana

a) vliv na zivotni prostredi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a plda
Nakladani s odpady
Celkové produkované mnozstvi a druhy odpadu je podrobné popsano v odstavci B.2.1.h. této souhrnné

technické zpravy.
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Hiuk

Stavbou nedojde ke zhorSeni stavajicich hodnot.

Realizace nebude probihat v obdobi no¢niho klidu a bude se fidit hygienickymi pfedpisy, a to pfedevsim
NV 272/2011 Sb. Ochrana pfed nepfiznivymi vlivy hluku a vibraci v pribéhu stavby.

Nejvy$Si pfipustné hodnoty hluku ve venkovnim prostoru jsou nové ur€eny nafizenim vlady
€.272/2011Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi ucinky hluku a vibraci. Timto nafizenim se stanovi
neprekroCitelné hygienické imisni limity hluku ve venkovnim prostoru.

Tato stavba nevyZaduje Zadnou ochranu proti hluku.

Emise z dopravy

PloSnym zdrojem znecidténi ovzdu$i se mize stavba stat ve fazi vystavby, kdy budou provadény
skryvkové a vykopove prace. Vzhledem ke kratkodobosti nelze jeji vliv exaktné vyhodnotit. Tento stav je

vSak Casové omezen a lze jej omezit technickymi opatfenimi.

b) vliv na pfirodu a krajinu — ochrana drevin, ochrana pamatnych stromu, ochrana

rostlin a zivocichu, zachovani ekologickych funkci vazeb v krajiné apod.

Ochrana pfirody a krajiny bude feSena v souladu s doporucenim a ohledem na sou¢asny stav. Jedna se

pfedevsim o doporuceni v prubéhu vystavby.

c) vliv na soustavu chranénych uzemi Natura 2000

Stavba se nenachazi v chranéném Uzemi Natura 2000.

d) zplsob zohlednéni podminek stanoviska na posouzeni vlivu zaméru na zivotni

prostredi, je-li podkladem

V ramci projektu neprobéhlo zjiStovaci fizeni EIA.
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e) navrhovana ochranna a bezpeénostni pasma, rozsah omezeni a podminky

ochrany podle jinych pravnich piedpist

Stavbou se neméni stavajici ochranné pasmo stavajicich komunikaci.

V ramci stavby dochazi ke kfizeni inz. siti a jejich ochrannych pasem.

Ochranna pasma ¢ini u nizkotlakych a stfedotlakych plynovodd a plynovodnich pfipojek, jimiz se
rozvadi plyn v zastavéném Gzemi obce, 1 m na obé strany od pldorysu.

Ochranné pasmo podzemnich vedeni do 100 kV, vCetné vedeni fidici, méfici a zabezpeCovaci techniky,
¢ini 1 m po obou stranach krajniho kabelu. U kabelu nad 110 kV Cini toto pasmo 3 m po obou stranach
krajniho kabelu.

Ochranné pasmo podzemnich telekomunikaénich kabell ¢ini 1 m od krajniho vodiée na kazdou stranu.
Ochranné pasmo vodovodnich fadi a kanalizacnich stok do prdméru 500 mm €ini 1,5 m od vnéjSiho
lice stény potrubi.

Stavajici poklopy kanalizacnich Sachet a vodarenskych armatur budou vy$kové upraveny do nové
nivelety zpevnénych ploch.

Pfed zahajenim stavebnich praci budou jednotlivé inzenyrskeé sité vytyCeny a jejich pribéh protokolarné
pfedan dodavateli pfi pfedani stavenisté. Pfi praci v téchto ochrannych pasmech je nutno pracovat se

zvySenou opatrnosti a fidit se pozadavky spravcl jednotlivych siti.

B.7. Ochrana obyvatelstva

Opatieni vyplivajici z pozadavku civilni ochrany na vyuziti staveb k ochrané
obyvatelstva

Pro navrhovanou stavbu nejsou uplatnény Zadné poZadavky z hlediska potreb civilni obrany a ochrany

obyvatelstva.

ReSeni zasad prevence zavaznych havarii

Stavba nevyZaduje zasady prevence zavaznych havarii.
Zony havarijniho planovani

Navrzena liniova stavba nepatfi do zony havarijniho planovani.
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B.8. Zasady organizace vystavby

B.8.1. Technicka zprava

a) potreba a spotieby rozhodujicich médii hmot, jejich zajisténi

Pro realizaci stavby nebudou zfizovany trvalé nove pfipojky energii. Voda pro potfeby stavby bude po
dohodé s provozovatelem odebirana z mistnich vodovodnich fadi (ze stavajicich hydrantd), pfipadné
pfevazena na staveni$té v mobilnich nadrzich. K zabezpecCeni elektrické energie k provadéni stavby

budou pouZity elektrocentraly popf. pfipojeni na distribucni sit.

Stavba nema poZadavky na elektricka komunikacni zafizeni.

Odpady budou vznikat v prvni fadé v prabéhu stavby, dale pak jejim uzivanim, opravami a udrzbou.
Vhodné zvoleni skladky pro pfesun hmot je velice duleZité a mize vyrazné ovlivnit celkové naklady
stavby. Vyrazny odvoz a dovoz zeminy neni uvazovan — malé zemni préace.

V ramci navrhované stavby nejsou predpokladany zadné technologické postupy, vyrobni programy ani
manipulace s materidlem. Manipulace s materidlem pfi dobé vystavby bude feSena vnitinimi
bezpec€nostnimi pfedpisy jednotlivych zhotoviteld stavby.

PFi bézném provozu nebude navrhovana stavba vyzadovat dalSi materialy a suroviny. Vyjimkou mohou
byt havarijni ¢i rekonstrukéni prace, kdy bude nutné poSkozené dily, Ci ¢asti konstrukci (vozovka)

rekonstruovat pfimo na misté.

Celkova bilance naroki vSech druhu energii, tepla a teplé uzitkové vody

Vzhledem k tomu, Ze se nejedna o prumyslovou ani bytovou stavbu, jsou provozni néaroky na energii

stavby po zprovoznéni nevyznamné. Bude v podstaté zachovan stavajici stav.

Celkova spotreba vody (z toho voda pro technologii)

Vzhledem k tomu, Ze se jedna o zpevnéné plochy, bude spotieba vody nejvyssi béhem vystavby. Voda
pro technologii bude s nejvétsi pravdépodobnosti dodavana prostfednictvim mobilnich cisteren.
Spotfeba vody pro stavbu po uvedeni do provozu je v podstaté nulova. Bude zajiStovano pouze
pravidelné myti povrchu a vybaveni komunikace. To bude zaji$téno pomoci mobilnich Eisticich vozd,

které maji zasobu uzitkové vody ve vlastnich cisternach.
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a) odvodnéni stavenisté

Splaskové vody budou po dobu vystavby feSeny v prostorach zafizeni stavenisté. Pro zfizovani
do€asnych zafizeni v prostoru vystavby je nutné osazeni chemickych WC.
Destove vody budou v dobé vystavby zachytavany v prostoru stavenisté, nebo budou odvadény do

stavajiciho kanalizacniho systému.

c) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Pro pfijezd na stavenité bude vyuZivano stavajici mistni komunikace.

Elektricka energie v dobé vystavby bude odebirana z odbérnych mist, které urCi provozovatel
energetické sité. Jedna se o napojeni zafizeni staveni$té, kde budou mimo jiné situovany provozy
zavislé na elektrické energii. Dale budou napojena i podruzna zafizeni stavenisté. Jednotliva pracovni
mista mohou byt vybavena pfenosnymi agregaty pro vyrobu elektrické energie. MnoZstvi odbéru ani
pozadovany pocCet pfipojnych mist neni v tomto stupni projektové dokumentace znam.

Po dobu vystavby bude odbér vody zaviset mimo jiné na poctu pracovnikii na stavbé a rychlosti
stavebnich praci. Tento pocet neni v sou¢asném stavu projektu znam. Pro provozni Ucely bude pouzita
voda technologicka, ktera bude spotfebovavana pro: kropeni staveniStnich komunikaci profi
nadmérnému praseni a na odistu stavebnich stroju a vozidel. Voda pro hygienické potfeby bude béhem
stavby zajiStovana obvyklymi prostfedky (dovoz balené vody, cisterny, pfipadné napojeni na stavajici
rozvod vody). Pro dopravu vody bude uréujici i charakter zafizeni stavenisté.

Splaskové vody budou po dobu vystavby feSeny v prostorach zafizeni stavenisté. Pro zfizovani
doCasnych zafizeni v prostoru vystavby je nutné osazeni chemickych WC.

Destové vody budou v dobé vystavby zachytavany v prostoru stavenisté, nebo budou odvadény do

stavajiciho kanaliza¢niho systému.

d) vliv provadéni stavy na okolni stavby a pozemky

Vliv stavby na okolni stavby a pozemky

Navrhovanou stavbou nedojde ke zméné dosavadniho vyuZivani stavajicich mistnich komunikaci.

Stavba nebude mit negativni vliv na okolni stavby a pozemky.
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Ochrana okoli

Pro pfijezd na stavenisté bude vyuzivano mistni komunikace.

Z hlediska zabezpeceni BOZP bude provedeno dodavatelem a investorem informovani dotéenych
vlastnikd a uZivateld pfilehlych nemovitosti a provedeno odsouhlasené provizorni stavenistni dopravni
znaceni. Dodavatel bude pfi realizaci dodrzovat pfislusné bezpecnostni predpisy a pravidla, a to
pfedevdim NV €.591/2006Sb a zakona 309/2006Sb. V daném dopravnim prostoru umozni neustaly
pFistup vozidlim HZS pro pozarni zasah dle CSN 73 08 02 a zaroveri vozidl(im zdravotni sluzby.
Ochrana pfirody a krajiny bude feSena v souladu s doporuéenim a ohledem na souéasny stav. Jedna se

pfedevsim o doporuceni v pribéhu vystavby.

e) ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni

drevin

Z hlediska zabezpeceni BOZP bude provedeno dodavatelem a investorem informovani dotéenych
vlastnikl a uZivatell pfilehlych nemovitosti a provedeno odsouhlasené provizorni stavenistni dopravni
znaceni. Dodavatel bude pfi realizaci dodrzovat pfislusné bezpeCnostni predpisy a pravidla a to
pfedevsim NV €.591/2006Sb a zakona 309/2006Sb. V daném dopravnim prostoru umozni neustaly
pfistup vozidlim HZS pro pozami zasah dle CSN 73 08 02 a zarove vozidl(im zdravotni sluzby.
Ochrana pfirody a krajiny bude feSena v souladu s doporucenim a ohledem na sou¢asny stav. Jedna se
pfedevsim o doporuceni v pribéhu vystavby.

V ramci stavby dojde ke kaceni dfevin. Jedna se o jeden javor s obvodem kmene menSim nez 80 cm,
ktery se nachazi v misté roz$ifeni vjezdu. Pokud to bude mozné dojde k jeho pfesazeni i nahrazeni
novym stromem.

Stavajici zeler bude chranéna béhem vystavby v souladu s CSN 83 9061 a DIN 18 920. Pii vykopovych
pracich je tfeba postupovat v souladu s CSN 83 9061 Technologie vegeta&nich Uprav v krajing -
ochrana strom(, porost(i a vegetacnich ploch pfi stavebnich pracich.

Zejména se pfi vykopech ryh nesmi pretinat kofeny s primérem vétSim 2 cm. Poranénim se ma
zabranovat, popfipadé je nutno kofeny oSetfit.

Kofeny je tfeba ostfe pfetnout a mista fezu zahladit. Konce kofenl o priméru mensim 2 cm je tfeba
oSetfit ristovymi stimulatory, o priméru vétSim 2 cm prostfedky pro oSetfeni ran. Obnazené kofeny je
nutno chranit pfed vysychanim a plisobenim mrazu.

Zasypové materialy musi svou zmitosti (Uzké odstupfiovani) a zhutnénim zajiStovat trvalé

provzdusnovani potfebné k regeneraci poSkozenych kofenu
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Pi ztraté kofenl muze byt potfebny pfiméfeny fez v koruné.

Na nestabilni plidé a u hlubokych stavebnich jam je nutno strom zajistit pazenim.

Pfipadné meziskladky zajiStuje a buduje zhotovitel stavby v minimalnim nutném rozsahu pouze na
silniénim pozemku, jeho zpevnéné casti. Meziskladky nebudou na okolnich zelenych plochach.

Pfi realizaci stavby dojde k dotCeni verejné zelené pouze v nejnutnéjSim rozsahu.

Rozsah upravenych a zatravnénych ploch je patrny z vykresu Koordinacni situace.

f) maximalni do¢asné a trvalé zabory pro stavenisté

Vzhledem k malému prostoru pro zafizeni staveni$té budou materialy dovazeny na stavbu tésné pred

jejich uzitim na stavbé.

g) pozadavky na bezbariérové obchozi trasy

Nejsou, v dané lokalité se chodnik nachazi pouze z ¢asti. Je nutné zachovat pfistup a uzivani vSech

sjezdl pfipojujici okolni nemovitosti podle sou¢asnych podminek a stavu.

h) maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpadi a emisi pfi vystavhé, jejich

likvidace

Celkové produkované mnozstvi a druhy odpadu je podrobné popsano v odstavci B.2.1.h. této souhrnné

technické zpravy.

i) bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun nebo depote zemin

Odpady budou vznikat v prvni fadé v pribéhu stavby, dale pak jejim uzivanim, opravami a udrzbou.
Vhodné zvoleni skladky pro pfesun hmot je velice dileZité a mize vyrazné ovlivnit celkové naklady

stavby. Vyrazny odvoz a dovoz zeminy neni uvaZzovan — malé zemni prace.
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Presun hmot, skladky materialu

Pfi béZném provozu nebude navrhovana stavba vyzadovat dalsi materialy a suroviny. Vyjimkou mohou
byt havarijni &i rekonstrukéni prace, kdy bude nutné poskozené dily, ¢i Casti konstrukci (vozovka)
rekonstruovat pfimo na misté.

Odpady budou vznikat v prvni fadé v pribéhu stavby, dale pak jejim uzivanim, opravami a udrzbou.

j) ochrana zivotniho prostredi pfi vystavhé

Stavba neméa zasadnich negativnich vlivi na zivotni prostfedni a neni vrozporu se zakladnimi
hygienickymi predpisy. Plochy dotéené stavbou budou uvedeny do plvodniho stavu.

Béhem vystavby dojde ke kratkodobému negativnimu ovlivnéni okoli stavby, které Ize eliminovat
vhodnymi prostfedky (Cisténi stavebnich stroju a stavajici mistni komunikace pfed vyjezdem ze
stavenisté, zabranéni ukapim provoznich kapalin apod.).

Pii realizaci bude uréeny dodavatel z hlediska ochrany ZP dodrzovat zak.185/2001 Sb. O likvidaci
odpadl a v pribéhu zemnich praci a pfesunu stavenistni suté bude na pfepravnich trasach neustale
zajistovat jejich Cistotu.

Realizace nebude probihat v obdobi no¢niho klidu a bude se fidit hygienickymi pfedpisy a to pfedevsim

NV 272/2011 Sb. Ochrana pfed nepfiznivymi vlivy hluku a vibraci v pribéhu stavby.

Ochrana krajiny a pfirody

Stavba nema vliv na Zivotni prostfedi a podle zakona ¢. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivi na Zivotni
prostfedi a 0 zméné nékterych souvisejicich zakonu nepodléha zjiStovacimu fizeni dle uvedeného
zakona.
ZP nebude vlastni stavbou nijak dotéeno. Podle ustanoveni je tfeba pfi stavbé vytvofit podminky
odpovidajici zajmam ZP. Investor a dodavatel stavby musi dbat zejména na:

- sniZeni praSnosti véasnym CiSténim vozovek

- zamezeni znecisténi ovzdusi spalovanim odpadu

- ochranu pred znecisténim zejména ropnymi produkty, nesmi dojit ke znecisténi spodnich vod
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k) zasady bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti

Zvlastni pozadavky na provadeéni stavby, které pozaduji bezpe¢nostni opatieni

Stavba nevyZaduje zvla$tni bezpecnostni opatieni, podminky pro provadéni stavby. Déle se upozoriiuje
na prace v ochrannych pasmech podzemnich a nadzemnich vedeni a nutnosti dodrzovat bezpecnostni
opatfeni stanovena pfislusnymi predpisy a dodrzovani podminek stanovenych maijiteli jednotlivych siti.
Vykopy je nutno pazit souvisle od hloubky max. 1,3 m pazenim pfiloznym dimenzovanym na zatizeni

zemnim tlakem.

Stanoveni podminek pro provadéni stavby z hlediska bezpeénosti a ochrany zdravi

PFi provadéni zemnich, stavebnich a montaznich praci je nutno dodrzovat vSechny souvisejici platné
zakony, vyhlasky a pfedpisy o ochrané zdravi a bezpecnosti prace, zejména pak zakon ¢. 309/2006
Sb., kterym se upravuji dal$i poZadavky bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich
vztazich a o zajisténi bezpeCnosti a ochrany zdravi pfi Cinnosti nebo poskytovani sluzeb mimo
pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci) a
nafizeni viady €. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi
praci na stavenistich.

Pred zahajenim vykopovych praci je investor (zhotovitel) stavby povinen zajistit vytyceni
veskerych podzemnich vedeni inzenyrskych siti a jejich fadné vyznaceni na povrchu.

Stavenisté nutno oznaCit vystraznymi tabulkami, oteviené vykopy se musi fadné oznacit
a zabezpecit, musi se zabranit vstupu nepovolanych osob na stavenisté.

Pracovnici musi byt prokazatelné sezndmeni s bezpecnostnimi pfedpisy a vybaveni ochrannymi
pomuckami. Prace se stroji mohou provadét pouze opravnéni pracovnici. Na stavbé bude veden
bezpecénostni a stavebni denik.

Prace v ochrannych pasmech inzenyrskych siti se mohou provadét jen se souhlasem jejich spravca.
Pripominame pouze néktera dulezita ustanoveni, z nich zejména:

- ustanoveni zodpovédného pracovnika (evidence pracovnikl, dodavatelskd dokumentace,
technologicky postup, odevzdani a prevzeti stavenisté zapisem, povinnost pferudeni stavebnich praci
v pfipadé zjisténi zavaznych nedostatkl z hlediska bezpeénosti prace)

- povinnost dodavatele (3koleni BP, ovéfovani znalosti)

- povinnosti pracovnikl (dodrzovani technologickych postupl, névodul, pouzivani pfidélenych OOPP,
nafadi, stroji a pomlcek, nevzdalovat se zurCeného pracovisté bez souhlasu zodpovédného

pracovnika)
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- 0znadeni stavenisté (bezpednostni tabulky a znagky — CSN 1SO 3864)

- osveétleni

- vyznaceni inzenyrskych siti (pfed zapoCetim zemnich praci musi odpovédny pracovnik dodavatele
zajistit vyznaceni tras podzemnich vedeni pfimo na terénu)

- zemni prace (zajisténi proti padu do vykopu, pfechody, vzdalenost bezpeénych vstupl, zakaz pohybu

v nebezpecném dosahu stroje atd.), pazeni (dodrZovani Sifky ryhy.....)

) upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb
Néavrh je zpracovan v souladu s vyhlaskou 268/2009 Sb. a respektuje pozadavky vyhlasky 398/2009 Sb.

0 obecnych technickych poZadavcich, zabezpecujicich uzivani staveb osobami s omezenou schopnosti

pohybu a orientace.

m) zasady pro dopravni inZenyrska opatreni

Po celou dobu vystavby bude nutné zachovat pfistup po silnici, mistni komunikaci pro dopravni obsluhu
- zejména pro mistni obyvatele, vefejnou dopravu a bezpodmine¢né pro vozidla IZS (zachranka,
hasici). Stavebni prace na komunikaci budou oznaceny pfechodnym dopravnim znacenim. Jedna se

zejména o znaceni informujici o provadéni stavebnich praci na komunikaci.

n) stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby - feSeni dopravy béhem
vystavby, napfiklad prepravni a pristupové trasy, zvlastni uzivani pozemni
komunikace, uzavirky, objizdky a vyluky; opatfeni proti G€inkim vnéjSiho

prostredi pfi vystavbé apod.

Navrh feSeni dopravy béhem vystavby

Po celou dobu vystavby bude nutné zachovat pfistup po silnici, mistni komunikaci pro dopravni obsluhu
- zejména pro mistni obyvatele, vefejnou dopravu a bezpodmine¢né pro vozidla IZS (z&chranka,
hasici). Stavebni prace na komunikaci budou oznacCeny pfechodnym dopravnim znacenim. Jedna se

zejména o znaceni informujici o provadéni stavebnich praci na komunikaci.
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Dopravni omezeni, objizd'ky a vyluky dopravy

Pfi realizaci stavby nejsou planovany zadné objizdky Ci vyluky dopravy. Dopravni omezeni bude
zplsobeno vlastni realizaci zpevnénych ploch, kdy na tyto nebude umoznén vjezd a vstup.

Dodavatel bude pfi realizaci dodrZovat pfislusné bezpecnostni pfedpisy a pravidla a to predevsim NV
¢.591/2006Sb a zakona 309/2006Sb. V daném dopravnim prostoru umozni neustaly pfistup vozidlim

HZS pro pozarni zasah dle CSN 73 08 02 a zarovef vozidlim zdravotni sluzby.

Pozadavky na zabezpeceni ochrany stavenisté a jeho okoli

Staveni$té nelze oplocovat s ohledem na potfebu pribézné zajiStovat obsluzny provoz k okolnim
pozemkUm. Proto dil¢i regulani omezeni dopravy a péSiho provozu bude feSeno mobilnimi zabranami.
Tyto zabrany budou vyuzivany zejména pfi vykopovych pracich. Zabranami budou jednak ochranéni
pracovnici dodavatele pfed obsluznym automobilovym provozem a dale automobilovy a pési provoz
pfed kolizi s provadénymi pracemi. Zabrany budou opatieny reflexnimi odrazkami a v noci musi byt

osvétleny.

0) postup vystavby, rozhoduijici dil¢i terminy

Pfedpoklada se zahajeni vystavby od roku 2023, pokud nenastanou procesni problémy v ramci
spole¢ného Uzemniho a stavebniho fizeni.

Pfepokladana |hita vystavby je odhadovana na 4 mésice. Délka vystavby bude ovlivnéna etapizaci
vystavby.

Etapizace vystavby a zprovoznéni v ramci navrhovaného rozsahu stavby bude provadéna v ramci

jednotlivych stavebnich objekt.
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B.9. Celkové vodohospodarské reseni

RozSifenim stavajicich zpevnénych ploch nedojde ke zméné zplUsobu odvodnéni. V ramci rozsifeni
stavajici mistni komunikace s povrchem ze Zulovych kostek dojde k posunu dvou stavajicich ulicnich
vpusti k nové navrzenym obrubnikim. Uliéni vpusti budou napojeny pfes stavajici UV do kanalizacni
stoky.

Stavebni upravy nevyZaduji vybudovani novych odvodiovacich zafizeni.

Stavbou nebudou zhorSeny stavajici odtokové poméry v okoli.

Zpracoval: Ing. Ales Trnény
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