
Stavba: Zvýšení kapacity parkovacích stání, FN Olomouc 

 

1 

 

NELL PROJEKT s. r. o.,Kvítková 3687, 760 01 Zlín 
Projektová a inženýrská činnost 

 
 
Akce                    :   „Zvýšení kapacity parkovacích stání, FN Olomouc“ 

 
Stupeň  :   Dokumentace pro společné povolení  

    a provádění stavby 
 
Stavebník     :   Fakultní nemocnice Olomouc 
 
       

 

 
       
 
 
 
 

 

D.1.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Vedoucí projekce : Zuzana Kuchařová 
Vypracoval         : Ing. Aleš Trněný 
Datum                  : 4/2023 



Stavba: Zvýšení kapacity parkovacích stání, FN Olomouc 

 

2 

 

D.1.1.1. TECHNICKÁ  ZPRÁVA 
 

1. Identifikační údaje 
 
Název stavby : „Zvýšení kapacity parkovacích stání, FN Olomouc“   
 
Místo stavby  : Fakultní Nemocnice Olomouc, k. ú. Nová Ulice  

   
Kraj     : Olomoucký 
 
Investor   : Fakultní nemocnice Olomouc, I.P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc 
 
 

Stupeň    : Dokumentace pro společné povolení a provádění stavby 
 
 

Charakter st.   :   inženýrská – dopravní  
 
 

Zpracovatel     : NELL PROJEKT s. r. o.  
(adresa)  Kvítková 3687, 760 01 Zlín 
   Ing. Karel Kuchař – autorizovaný ing. v oboru dopravní  

stavby, č. autorizace 1201499 
 

b) stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení 
 

Situační řešení 

 

Předmětem této projektové dokumentace je návrh řešení zkapacitnění parkovacích ploch v areálu 

Fakultní nemocnice Olomouc. Řešená lokalita se nachází před budovou A, kde se nachází chirurgické 

obory. 

Nově je navrženo odsunutí komunikace směrem od budovy A a vytvoření odděleného prostoru pro 

jednotlivé druhy dopravy. Šířka komunikace zůstane zachována 4,0 m. Komunikace bude na vnitřní 

straně oblouku lemována betonovými obrubníky BO 15/258 s fází 10 cm. 

Podél komunikace jsou navrženy podélné parkovací stání, tři stání jsou vyhrazena pro sanitní vozy 

s výsuvnou nájezdovou rampou. Délka stání bude min. 8 m a šířka 2,50 m. Dále jsou navrženy dvě stání 

pro vozidla ZTP o šířce 4,0 m.  

U stání pro sanitní vozy je navrženo rozšíření stávajícího příhradového zastřešení. Navržena bude typově 

stejná konstrukce, které bude osazena na výložníkových konzolích. 
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Parkovací stání pro sanitní vozy a vozidla ZTP budou od navazujících pochozích ploch odděleny 

nájezdovými obrubníky BO 15/15 s fází 2 cm pro zajištění bezbariérového přístupu. 

Mezi stání pro ZTP je umístěn vstup do budovy pro pěší o šířce 2,0 m. Podél stání pro sanitní vozy budou 

umístěny zahrazovací plastové sloupky o výšce 1,0 m a průměru 75 mm z důvodu zabránění najíždění 

vozidel na navazující chodník. 

V prostoru u vstupu do budovy A je navrženo ještě jedno podélné stání a to pro vozidla zásobování.  

Součástí stavby je také vybudování nových šikmých parkovacích stání před budovou F. Parkovací stání 

jsou navržena o délce 5,20 m a základní šířce 2,50 m. K parkovacím stání je navržen přístupový chodník 

o šířce 1,50 m.  Parkovací stání jsou přerušena prostorem, který je vyhrazen pro příjezd vozidel IZS 

k pavilonu Y z důvodu novostavby pavilonu F. Současně bude v přístupovém chodníku zřízen chodníkový 

přejezd se sníženým obrubníkem na délce 5 m. 

Parkovací stání budou od komunikaci oddělena nájezdovými obrubníky BO 15/15 s fází 5 cm. Vnější 

strana parkovacích stání od komunikace bude lemována betonovými obrubníky BO 15/25 s fází 10 cm.  

Chodník bude lemován obrubníky BO 10/25 s fází 6 cm. 

 

Další částí, která je v rámci projektu řešena je stávající autobusová zastávka. Poloha zastávky zůstává 

zachována, nově bude zastávka umístěna v zálivu o šířce 3,0 m, tak aby zastavující autobusy neblokovali 

průjezd po komunikaci. Délka nástupní hrany činí 13,0 m a její výška 16 cm.  

Součástí projektu je rozšíření kolmých parkovacích stání před pavilonem F. V současné době zde dochází 

k odstavování vozidel podél okraje vozovky což blokuje provoz na přilehlé komunikaci. V rámci stavby je 

navrženo prodloužení odstavného pásu kolmých stání. Nově vznikne 8 kolmých stání o základní šířce 

2,50 m, krajní stání je rozšířeno o 0,25 m a délce 4,50 m. 

Parkovací stání budou provedena s povrchem ze žulových kostek a lemovány budou žulovými obrubníky 

OP3 s fází 10 cm. 

 

Výškové řešení 
 
Navržené výškové řešení komunikace a zpevněných ploch kopíruje stávající výškové poměry a stavby 

v okolí. 

Příčný sklon komunikace je navržen jednostranný 2,0 %. 
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Bourací a zemní práce 
 
Bourací práce zahrnují odstranění stávajících zpevněných ploch, zařezání a vybourání stávajícího krytu 

vozovky v místech napojení na stávající vozovku. Zařezání živice bude provedeno v tl. min. 100 mm, 

vybourání podkladních vrstev bude provedeno do potřebné hloubky pro osazení silničního obrubníku do 

betonového lože.  

 

Zemní práce spočívají ve výkopech stávajících zpevněných ploch a přilehlých zelených ploch. Jedná se 

o výkopy v zeminách tř. těžitelnosti III v tl. cca od 250 - 450 mm do úrovně zemní pláně navrhovaných 

ploch zejména v místech, kde se nenachází zpevněné plochy.  

Část zemních prací je prováděna v ochranných pásmech podzemních rozvodů, nutno uvažovat  

se ztíženou vykopávkou (zákaz strojních výkopů). 

 

c) vyhodnocení průzkumů a podkladů, včetně jejich užití v dokumentaci 

 
Všechny výsledky provedených průzkumů a měření byly zahrnuty do projektové dokumentace. 

 

d) vztahy pozemní komunikace k ostatním objektům stavby 

 
Stavba je projektována jako jeden stavební objekt bez dalšího členění. 

 

V rámci stavby nejsou řešeny skladovací prostory a pomocné provozy. 

 

e) návrh zpevněných ploch, včetně případných výpočtů 

 

Konstrukční skladby ploch  
 
 
Příjezdová komunikace navržena v následující skladbě: 
 
- Asfaltový beton ACO 11 (50/70)     50 mm 
- Postřik spojovací  PS;E; 0,5 kg/m2    - 
- Asfaltový beton ACP 16+ (50/70)    50 mm    
- Infiltrační postřik ASF. IP;A; 1,0 kg/m2    -   
-  Cementová stabilizace SC C8/10               150 mm  
- štěrkodrť ŠDA 0/63                     200 mm  

celkem              450 mm 
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Parkovací stání a vjezdy z betonové dlažby jsou navrženy v konstrukční skladbě: 
 
- betonová dlažba      80 mm 
-      lože – drť frakce 4-8 mm                 40 mm 
- Cementová stabilizace SC C8/10                              120 mm 
- podkladní štěrkodrť ŠD 0-63      180 - 200 mm 

celkem                                                                     420 – 440 mm   
 
 
Parkovací stání ze žulových kostek je navrženo v následující skladbě: 
 
- Dlažba z žulových kostek I-10/I (kroužková vazba)  100 mm 
- Cementová malta MC 10     50 mm    
-  Cementová stabilizace SC C8/10               150 mm  
-  štěrkodrť ŠDA 0/63                     150 mm  

celkem              450 mm 
 

Chodníky a autobusové nástupiště jsou navrženy v konstrukční skladbě: 
 

- betonová dlažba 20x10   80 mm 
-     lože – drť frakce 4-8 mm   40 mm 
- štěrkodrť ŠD 0-32                           150 mm 

celkem                                                            320 mm 
 

Zastávkový záliv je navržen v následující skladbě: 
 
- Cementobetonový kryt CB II     210 mm 
- štěrkodrť ŠDA 0/63                     200 mm 

celkem              410 mm 
 

 

f) režim povrchových a podzemních vod, zásady odvodnění, ochrana pozemní 

komunikace 

 

Rozšířením stávajících zpevněných ploch nedojde ke změně způsobu odvodnění. V rámci rozšíření 

stávající místní komunikace s povrchem ze žulových kostek dojde k posunu dvou stávajících uličních 

vpustí k nově navrženým obrubníkům. Uliční vpusti budou napojeny přes stávající UV do kanalizační 

stoky.  

Stavební úpravy nevyžadují vybudování nových odvodňovacích zařízení. 

Stavbou nebudou zhoršeny stávající odtokové poměry v okolí. 

 

Stávající poklopy vodárenských armatur budou výškově upraveny do nivelety nových zpevněných ploch. 

Poklopy vodárenských armatur budou uloženy na podkladové desky odpovídající dopravnímu zatížení. 
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Stavbou nedojde ke snížení stávajícího krytí potrubí (krytí vodovodního potrubí nesmí po dokončení 

stavby být nižší než 1,2 m a větší než 2,2 m). Výška hydrantů bude přizpůsobena pomocí přírubových 

tvarovek vkládaných mezi patkové koleno a hydrant. Délka zemních šoupátkových a ventilových souprav 

bude upravena dle skutečného krytí potrubí.  

Při provádění zemních prací musí být dodržovány platné bezpečnostní předpisy tak, aby nebylo ohroženo 

zdraví pracovníků. Před provedením zásypu musí být provedeno geodetické zaměření potřebné pro 

vyhotovení dokladů o skutečném provedení stavby.  

Při výstavbě je nutno v plném rozsahu respektovat ČSN 73 6005 – Prostorové uspořádání sítí 

technického vybavení. Zejména bude dodrženo minimální krytí 1,00 m pod chodníkem a 1,80 m pod 

vozovkou. 

 

g) návrh dopravních značek, dopravních zařízení, světelných signálů, zařízení 

pro provozní informace a dopravní telematiku 

 
V rámci stavby je navrženo nové svislé i vodorovné dopravní značení.  

Vyhrazená parkovací stání budou označena SDZ IP12 s příslušnými dodatkovými tabulkami E13. U 

autobusové zastávky bude osazen označník IJ4c. 

Vodorovné značení zahrnuje vyznačení jednotlivých parkovacích stání, podélná budou vyznačena VDZ 

V10a, kolmá V10b a šikmá V10c v tl. 0,125 m. Autobusová zastávka bude vyznačena VDZ V11a.  

V místech, kde na vozovku nenavazují parkovací stání bude při okraji vozovky vyznačen zákaz zastavení 

VDZ V12c v tl. 0125 m 

 

Veškeré navržené SDZ a VDZ je patrné z přiložených situačních výkresů. 

 

h) zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby, případně údržbu 

 
Při realizaci bude určený dodavatel z hlediska ochrany ŽP dodržovat vyhl.185/2001Sb O likvidaci odpadů 

a v průběhu zemních prací a přesunu staveništní sutě bude na přepravních trasách neustále zajišťovat 

jejich čistotu. 

Realizace nebude probíhat v období nočního klidu a bude se řídit hygienickými předpisy a to především 

NV 272/2011 Sb. Ochrana před nepříznivými vlivy hluku a vibrací v průběhu stavby.  

Z hlediska zabezpečení BOZP bude provedeno dodavatelem a investorem informování dotčených 

vlastníků a uživatelů přilehlých nemovitostí a provedeno odsouhlasené provizorní staveništní dopravní 

značení. Dodavatel bude při realizaci dodržovat příslušné bezpečnostní předpisy a pravidla a to 
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především NV č.591/2006 Sb. a zákona 309/2006 Sb. V daném dopravním prostoru umožní neustálý 

přístup vozidlům HZS pro požární zásah dle ČSN 73 08 02 a zároveň vozidlům zdravotní služby. 

 

i) vazba na případné technologické vybavení 

 
Neobsazeno 

 

j) přehled provedených výpočtů a konstatování o statickém ověření 
rozhodujících dimenzí a průřezů 

 
Navržené řešení povrchu a konstrukce zpevněných ploch zajistí odpovídající odolnost pro danou dopravní 

zátěž. Konstrukční skladba je navržena dle platných TP 170. 

 

k) řešení přístupu a užívání veřejně přístupných komunikací a ploch 
souvisejících se staveništěm osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 

 
Návrh je zpracován v souladu s vyhláškou 268/2009 Sb. a respektuje požadavky vyhlášky 398/2009 Sb. 

o obecných technických požadavcích, zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopnosti 

pohybu a orientace.  

Materiál použitý pro hmatové úpravy musí splňovat nařízení vlády 163/2002 Sb a TN TZÚS 12.03.04 -06. 

V místě vstupu na vozovku, místa pro přecházení a vjezdu bude zřízen varovný pás šířky 400 mm. 

Hmatný varovný pás je navržen ze zámkové dlažby s výstupky pravidelného tvaru podle TN TZÚS 

12.03.04. Tato zámková dlažba je navržena v červené barvě z důvodu vizuálního kontrastu. Varovný pás 

bude ukončen ve výšce obrubníku + 8 cm.  

Dále jsou upraveny chodníky, které mají vodící linie tvořeny obrubou nebo opěrnou zídkou. V prostoru 

míst pro přecházení jsou sníženy obruby na 20 mm nad úroveň vozovky. 

 

Zpracoval : Ing. Aleš Trněný 


