Úprava PD trafostanice TS1
Předmětem veřejné zakázky je úprava projektové dokumentace pro výběr zhotovitele na kompletní rekonstrukci trafostanice spočívající v modernizaci technologie a stavebních úprav dotčených částí budovy. Stávající projektová dokumentace nezahrnuje energetické požadavky výstavby nových a rekonstrukcí stávajících budov, tyto požadavky je nutné v úpravě projektové dokumentaci zohlednit. Součástí projektové dokumentace bude i úprava přechodného stavu napájených stávajících objektů na úrovni nízkého napětí.

Stávající projektová dokumentace řeší:
· nové elektrické rozvody ve stavebně upravovaném sociálním zázemí stávajícího
objektu trafostanice TS1 (nový rozvaděč RS1 a rozvody z něj)
· kompletní demontáž všech elektrických zařízení umístěných v rozvodně nízkého
napětí v 1. NP objektu trafostanice (čtyři vzduchem chlazené výkonové
transformátory, čtyři skříňové hlavní rozvaděče a čtyři skříňové kompenzační
rozvaděče), v rozvodně zůstane zachována pouze stávající nástěnná skříň měření
USM
· čtyři nové výkonové transformátory TR1 až TR4 umístěné ve čtyřech nových
vnitřních stanovištích, které vzniknou na půdorysu stávající rozvodny nízkého
napětí v 1. NP objektu
· čtyři nové hlavní skříňové rozvaděče RH11 až RH14 umístěné v rozvodně
důležitých obvodů (DO – rozvaděč RH13) a v rozvodně méně důležitých obvodů
(MDO – rozvaděče RH11, RH12 a RH14)
· čtyři nové typové tlumivkami hrazené kompenzační skříňové rozvaděče RC11 až
RC14 s chráněnou kompenzací účiníku umístěné v rozvodně důležitých obvodů
(DO – rozvaděč RC13) a v rozvodně méně důležitých obvodů (MDO – rozvaděče
RC11, RC12 a RC14)
· nový skříňový rozvaděč R1 pro napájení vlastní spotřeby rozvoden nízkého napětí,
v rozvaděči bude zapojen systém řízení tvořený PLC automatem, rozvaděč R1
bude umístěn v rozvodně DO
· nový velkoplošný zobrazovací monitor, který bude umístěn v rozvodně MDO
· nové kabelové rozvody vysokého a nízkého napětí a rozvody pro systém řízení
· novou stavební elektroinstalaci rozvoden DO a MDO a čtyř nových vnitřních
stanovišť výkonových transformátorů TR1 až TR4, a to včetně napojení zařízení
vzduchotechniky (přirozené a nucené větrání rozvoden a vnitřních stanovišť
výkonových transformátorů)
· ochranu objektu před účinky atmosférické elektřiny

Stávající stav:
G – zbouráno F, H1, H2, E, Y, WD stravovací provoz, WE kotelna, WF kanceláře, WJ prádelna / sklady, WB – pošta, WI – vrátnice, XF – doprava, XG – doprava šatny a dílny, XH – garáže, XM – kanceláře doprava, XN – investice, XO – sklad posypového materiálu, XR – potrubní pošta
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Změny na připojení TS1
D4 – nový pavilon
WA – nový pavilon ředitelství
H1, H2 – rekonstrukce F – nový pavilon
WJ – plánovaná rekonstrukce skladu – vzduchotechnika, chlazení atd.
