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1 Identifikační	údaje	
	
Název	stavby:	
Úprava	ambulance	1.	interní	kliniky	FNOL,	1.np	budova	D1	
	
Stavebník:	
Fakultní	nemocnice	Olomouc,	odd.	správy	budov,	
I.	P.	Pavlova	6,	775	20	Olomouc	 	 	
technický	zástupce:	Zdeněk	Kadlec		
e‐mail:	zdenek.kadlec@fnol.cz	
	
Projektant:	
Ing.	arch.	Jan	Dohnal,	autorizovaný	architekt	ČKA	03	256	
tř.	Svobody	20,	Olomouc,	77200	
e‐mail:	jenadohnal@seznam.cz		
	
Údaje	o	území	a	pozemku	
Kat.	území:		 Olomouc	Nová	Ulice,			
Parcela	č.:		 st.	1783	
Vlastník:		 Česká	republika	
Příslušnost:		 Fakultní	nemocnice	Olomouc,	I.	P.	Pavlova	185/6,	Olomouc,	Nová	Ulice,	775	20	
	 	
2 Výchozí	podklady	a	průzkumy	
- odvětvový	generel	(IDOP	Olomouc	a.s.,	2011)	
- doměření	stávajícího	stavu	(Dohnal,	2024)	
- zadávací	podklady	(Mgr.	Hetclová,	2024)	
	
3 Účel	stavby	
Modernizace	stacionáře	a	přijímací	kanceláře	ambulance	kliniky.	
	
4 Popis	stávajícího	stavu	
4.1 Kapacity		
Dotčená	užitná	plocha	 	 	 	 85,0	m2	
	
4.2 Obecný	popis	
Prostory	se	nachází	v	1.np	budovy	D1,	využívaném	I.	chirurgickou	klinikou	FNOL.	Křídlo	budovy	je	
řešeno	 jako	 troj	 trakt	 realizovaný	 v	panelovém	 systému	 s	 jednotnými	 rozměry	 místností	 dle	
modulového	 systému	 3,9/7,8+5,0+7,8	m	 s	konstrukční	 výškou	 2,9	m.	 Chodba	 ve	 středním	 traktu	
přístupná	 z	centrální	 schodišťové	 a	 výtahové	 haly	 je	 v	pravidelných	 úsecích	 doplněna	 čtvrtým	
traktem.	
Úpravami	 jsou	 dotčeny	 2	 sloučené	moduly	 na	 východní	 straně	 (přijímací	 kancelář)	 s	navazující	
částí	chodby	(recepce)	a	1	modul	na	protější	západní	straně	(stacionář).	Místnosti	 jsou	přístupné	
z	centrální	chodby,	prosvětlené	okny	a	napojené	k	vlastnímu	instalačnímu	jádru.	
	
4.3 Stavební	konstrukce	
Nosný	 systém	 budovy	 je	 oboustranný	 montovaný	 z	železobetonových	 panelů.	 Příčky,	 jádra	 a	
instalační	přizdívky	 jsou	vyzděny	pravděpodobně	z	cihelných	příčkovek.	Tuhé	podlahy	 jsou	vysoké	
pouze	50	mm	bez	pružné	izolace	a	je	na	nich	položeno	PVC.	Zdivo	je	opatřeno	hladkými	omítkami	
natíranými	bílým	nátěrem,	kuchyně	a	plochy	za	linkami	jsou	obloženy	keramickými	obklady.		
Pod	 stropem	 středního	 traktu	 (který	 zasahuje	 i	 do	 obvodových	 místností)	 je	 osazen	 kazetový	
minerální	 podhled.	 Místnosti	 jsou	 vybaveny	 hladkými	 dveřními	 křídly	 v	ocelových	 zárubních,	
plastovými	okny	a	ocelovými	okny	v	recepci.		
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Místnosti	 jsou	osazeny	 starším	atypickým	nábytkem	 (linky,	 skříně,	 stoly,	kartotéky)	a	vybavením	
(židle,	lehátka,	přístroje).		
	
4.4 Technické	instalace	
Místnosti	 jsou	vybaveny	sanitárními	předměty	(dřezy),	svítidly	(přisazené	zářivky)	a	napojeny	na	
rozvody	technických	 instalací:	voda	a	kanalizace,	ústřední	vytápění	s	hladkými	tělesy	umístěnými	
pod	 okny,	 centrální	 vzduchotechnika,	medicinální	 plyny,	 silnoproudé	 a	 slaboproudé	 (VS,	 SK,	 SP,	
EKV,	EPS,	NZS,	 JČ)	elektroinstalace.	Druhotné	elektro	 instalace	 jsou	vedeny	v	instalačních	 lištách.	
Rozvody	technických	instalací	jsou	vyvedeny	z	vertikálních	jader.		
 
4.5 Fotodokumentace	
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5 Architektonicko‐stavební	řešení	
Úprava	stacionáře:	
- odstranění	příčky	
- přidání	třetího	lůžka	
- výměna	podlahové	krytiny	
- úprava	technických	instalací	
- výměna	a	reorganizace	nábytku	

	
Úprava	recepce:	
- vyzdění	příček,	úprava	oken	příjmu	
- výměna	podlahové	krytiny	
- výměna	podhledů	
- úprava	technických	instalací	
- výměna	a	reorganizace	nábytku	

	
6 Stavebně‐technické	řešení	
6.1 Bourání	a	demontáže		
 Vyklizení	nábytku	B/1		
- rozsah:	mč.	11,	45	
- postup	prací:	

- deponie	investorem	určeného	vybavení		
- odvezení	a	likvidace	ostatního	nábytku	

 
 Příčky	B/2		
- rozsah:	mč.	11	
- množství:	4,2	m2	
- postup	prací:	

- demontáž	sádrokartonové	příčky	tl.	100	mm	
 
 Recepce	B/3	
- rozsah:	mč.		05,	45	
- postup	prací	a	množství:	

- vybourání	2x	oken	příjmu	
- demontáží	2x	pultu	příjmu		
- demontáž	1x	dělícího	paravanu	

 
6.2 Stavební	úpravy	
 Zdění	S/1	
- rozsah:	mč.		45	
- postup	prací:	

- vyzdění	3	příček		
- vyzdění	instalační	přizdívky	
- úprava	oken	příjmu	
- provázání	pomocí	nerezových	spojek	ke	stávajícím	stěnám	a	stropu	

- materiály	a	množství:		
 pórobetonové	příčkovky	tl.	100	mm,	21,6	m2	
 pórobetonové	příčkovky	tl.	150	mm,	0,6	m2	
 zdící	malta	M5	
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6.3 Podlahy	
 PVC	P/1	
- rozsah:	mč.	11	,45		
- množství:	81,5	m2	
- postup	prací:	

- odstranění	stávajícího	PVC	
- očištění	a	zbroušení	betonového	podkladu	
- srovnání	samonivelační	stěrkou	tl.	2	mm	(v	případě	potřeby)	
- nalepení	 rolovaného	 PVC	 vytaženého	 pomocí	 koutových	 lišt	 do	 fabionů	 výšky	 100	mm.	

Svaření	vhodně	probarvenými	šňůrami.		
- materiály:		

 rolované	homogenní	PVC,	tl.	2,0	mm,	zátěžová	třída	34,	protiskluznost	R9		
(Forbo	Sphera	Element,	50079	Lagoon)	
	
	

 Čistící	rohož	P/2	
- rozsah:	mč.	05		
- množství:	3,5	m2	
- postup	prací:	

- odstranění	stávajícího	PVC	
- odříznutí	a	odbroušení	12	mm	betonového	podkladu	
- srovnání	samonivelační	stěrkou	tl.	2	mm	(v	případě	potřeby)	
- osazení	zapuštěného	hliníkového	rámu		
- položení	textilní	rohože		
	

- materiály:		
 osazovací	rám,	hliník,	30/10/2	mm,	(Gapa)	
 čistící	textilní	rohož,	výška	11	mm,	100	%	polypropylen,	MFL	ED		

(Gapa,	Fanwell,	antracitová)	
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6.4 Omítky		
 Doplnění	omítek	
- rozsah:	nové	zdivo	
- množství:	37	m2		
- postup	prací:	

- opatření	penetračním	nátěrem	a	natažení	jednovrstvou	vápenosádrovou	omítkou	tl.	10	mm	
s	lícní	vrstvou	upravenou	glejtováním	(ocelovým	hladítkem)	

- materiály:		
 SMS	na	bázi	vápna,	sádry	a	perlitu	písek	fr.	0‐0,6	mm,	třída	GP	CS	I		

(Baumit	Ratio	Slim)	
 
 Renovace	omítek	
- rozsah:	stěny		
- množství:	39	m2		
- postup	prací:	

- oškrábání	maleb	
- opatření	penetračním	nátěrem	a	natažení	tenkovrstvou	vápenosádrovou	omítkou	tl.	5	mm	

s	lícní	vrstvou	upravenou	glejtováním	(ocelovým	hladítkem)	
- materiály:		

 SMS	na	bázi	vápna,	sádry	a	perlitu	písek	fr.	0‐0,6	mm,	třída	GP	CS	I		
(Baumit	Ratio	Slim)	

 
6.5 Sádrokartonové	konstrukce		
 Kazetový	podhled	G/1	
- rozsah:	mč		05,	11,	45		
- množství:	25,0	m2		
- postup	prací:	

- demontáž	kazet	podhledu	v	potřebném	rozsahu	
- osazení	svítidel	dle	nové	dispozice	
- zpětná	montáž	kazet		

- materiály:		
 minerální	kazeta	600/600/13	mm,	barva	bílá		
 rošt	s	hranou	SK15,	vnitřní	T	profil,	obvodové	L	profily,	lakovaný	líc	

(Knauf	AMF,	C	systém)	
 
 
6.6 Malba,	nátěry,	tapety	
 Vnitřní	malba	M/1	
- rozsah:	stěny	a	stropy	bez	podhledů		
- množství:	150	m2		
- postup	prací:	

- 2x	nátěr	pomocí	štětky,	válečku	nebo	nástřik		
- materiály:		

 silikátová	barva	s	fotokatalytickým	efektem,	s	vysokými	nároky	na	odolnost,	s	atestem	pro	
zdravotnictví,	 s	atestem	pro	alergiky,	difuzní	odpor	 sd	 ≤	0,01	m,	 stupeň	 lesku	při	dle	 ISO	
2813	tupě	matný,	maximální	velikost	zrna	dle	EN	21524	jemné	odolnost	proti	oděru	třídy	1	
dle	EN	ISO	11998	(Ecosil	ME	Keim)		

- barva:	bílá	
	
 Nátěr	oceli	M/2	
- rozsah	a	množství:	2x	dveřní	zárubně	
- postup	prací:	

- obroušení	od	nesoudržných	částí,	očištění		
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- povrchová	renovace	provedená	dle	pokynů	výrobce		
- materiály:		

 vícevrstvý	syntetický	nátěrový	systémem	určený	pro	daný	účel	
- barva:	Dopravní	bílá	RAL	9016,	pololesklá	

	
 Tapeta	M/3	
- rozsah:	příčka	za	recepcí	
- množství:	10	m2		
- postup	prací:	

- nalepení	tapety	
- materiály:		

 tapeta	 na	 zeď	 s	omyvatelným	 strukturovaným	 vinylovým	 povrchem,	 vliesovou	 zadní	
stranou	a	jemným	rostlinným	motivem	(Ugépa M49804	,	Botanique	2025)	

	

	
 
6.7 Truhlářské	prvky	
- provedení:	

- výroba	dle	navržené	tvarové	dokumentace	
- zaměření	skutečných	rozměrů		
- součástí	spojovací	a	kotvící	materiál		
- osazení	
- vzorkování	a	odsouhlasení	prvků	a	jejich	povrchových	úprav	

- dekory:			
- unibarva	Dopravní	bílá	RAL	9016,	hladká,	matná	(Kronospan,	Snow	White)	

 deska	recepce	
 paravan	recepce	
 desky	pracovních	stolů	
 desky	linek	

- unibarva	Dopravní	bílá	RAL	9016,	hladká,	matná	(Kronospan,	Snow	White)	
 korpusy	
 křídla,	čela	zásuvek	
 zásuvky	
 sokl	recepce	
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 zástěny	linek	
- dřevodekor	Bříza,	hladký	povrch	(Kronospan	Birch,	Egger	Bříza	písková)	

 obklad	stěn	recepce	
 deska	jednacího	stolu	

	

	
 	

	
- rozsah:		
 Přijímací	pult	recepce	T/1	
- rozměr:	3240/1100/2400	mm	
- množství:	1	ks	
- korpus:		

 obklad	stěn:	LTD,	tl.	2x19	mm,	ABS	hrana,	tl.	0,6	mm	
 sokl:	LTD,	tl.	19	mm,	ABS	hrana,	tl.	0,6	mm	
 deska,	dělící	paravan:	HPL	lepená	MDF	tl.	2x19	mm,	ABS	hrana	tl.	2,0	mm	

- kování:		
 2x	stěnová	podpěra	se	stavitelnou	výškou,	nerez	kartáčovaná	
 2x	osazovací	rámeček	45/20,6	mm,	Al,	nerezový	vzhled	

- zařízení:		
 2x	sklo	čiré	ESG	4	mm	s	podávacím	otvorem		
 LED	pásek	na	soklu,	šířka	12,5	mm,	délka	5,0	m	
 duplexní	ozvučovací	sestava	
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 Kuchyňská	linka	T/2	
- rozměr:	1800/600/900+1800/320/800	mm	
- množství:	1	ks	
- korpus:		

 dno,	boky,	půda,	sokl:	LTD,	tl.	19	mm,	ABS	hrana,	tl.	0,6	mm	
 záda:	lakovaná	HDF,	tl.	3,0	mm	
 pracovní	deska:	HPL	lepená	MDF	tl.	2x19	mm,	ABS	hrana	tl.	2,0	mm	

- křídla:		
 4x	naložené	křídlo:	LTD	tl.	19	mm,	ABS	hrana	tl.	2,0	mm	

- zásuvky:		
- 1x	fixní	čelo:	LTD,	tl.	19	mm,	ABS	hrana,	tl.	2,0	mm	
- 5x	naložené	čelo:	LTD,	tl.	19	mm,	ABS	hrana,	tl.	2,0	mm	

 5x	dno	a	zadní	díl:	LTD,	tl.	16	mm,	ABS	hrana,	tl.	0,6	mm	
- police:		

 4x	police:	LTD,	tl.	19	mm,	ABS	hrana,	tl.	0,6	mm	
- zástěna:		

 zástěna:	LTD,	tl.	10	mm,	ABS	hrana,	tl.	2,0	mm	
- kování:		

 9x	madlová	úchytka,	nerez	kartáčovaná	(Hettich	Tornea)	
 1x	plnovýsuvná	zásuvková	sestava	s	Fe	dvojitými	boky	s	kuličkovým	výsuvem							
s	dobržděním	a	relingem,	nosnost	30	kg	(Hettich,	Innotech)	
 4x	plnovýsuvná	zásuvková	sestava	s	Fe	dvojitými	boky	s	kuličkovým	výsuvem							
s	dobržděním,	nosnost	30	kg	(Hettich,	Innotech)	
 6x	miskový	závěs	
 6x	závěsné	kování	s	krytem	
 16x	policový	nosič	
 8x	rektifikační	noha,	naklapávací	elementy	
 těsnící	profil	pracovní	desky	

- zařízení:		
 1x	systém	nádob	pro	třídění	odpadků	do	zásuvky	s	víkem,	2x	28l		
 plast	a	kov	šedý	(Hailo,	Triple	XL)	
 dřez	s	okapní	plochou	500/635	mm	sítkem	a	sifonem,	Fe	nerez	matná	(Franke,	Spark	

SKN	611‐63)	
 vestavná	lednice	monoklimatická,	600/550/820	mm,	objem	134	l	(Bosch,	KUR21VFE0)	
 vestavná	mikrovlnná	trouba,	cca	600/400/320	mm	(Mora	VMT312X)	
 třídící	vložka	do	zásuvky	na	příbory	(Hettich,	OrgaTray	440)	
 3x	nábytková	LED	zářivka	s	kout.	profilem		
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 Kuchyňská	linka	T/3	
- rozměr:	1350/600/900+1350/320/800	mm	
- množství:	1	ks	
- korpus:		

 dno,	boky,	půda,	sokl:	LTD,	tl.	19	mm,	ABS	hrana,	tl.	0,6	mm	
 záda:	lakovaná	HDF,	tl.	3,0	mm	
 pracovní	deska:	HPL	lepená	MDF	tl.	2x19	mm,	ABS	hrana	tl.	2,0	mm	

- křídla:		
 4x	naložené	křídlo:	LTD	tl.	19	mm,	ABS	hrana	tl.	2,0	mm	

- zásuvky:		
 1x	fixní	čelo:	LTD,	tl.	19	mm,	ABS	hrana,	tl.	2,0	mm	
 1x	naložené	čelo:	LTD,	tl.	19	mm,	ABS	hrana,	tl.	2,0	mm	
 1x	dno	a	zadní	díl:	LTD,	tl.	16	mm,	ABS	hrana,	tl.	0,6	mm	

- police:		
 6x	police:	LTD,	tl.	19	mm,	ABS	hrana,	tl.	0,6	mm	

- zástěna:		
 zástěna:	LTD,	tl.	10	mm,	ABS	hrana,	tl.	2,0	mm	

- kování:		
 5x	madlová	úchytka,	nerez	kartáčovaná	(Hettich	Tornea)	
 1x	plnovýsuvná	zásuvková	sestava	s	Fe	dvojitými	boky	s	kuličkovým	výsuvem							
s	dobržděním	a	relingem,	nosnost	30	kg	(Hettich,	Innotech)	
 8x	miskový	závěs	
 4x	závěsné	kování	s	krytem	
 24x	policový	nosič	
 8x	rektifikační	noha,	naklapávací	elementy	
 těsnící	profil	pracovní	desky	

- zařízení:		
 1x	systém	nádob	pro	třídění	odpadků	do	zásuvky	s	víkem,	3x	28l		
 plast	a	kov	šedý	(Hailo,	Triple	XL)	
 dvojitý	dřez	780/475	mm	se	sítkem	a	sifonem,	Fe	nerez	matná		
(Franke	Euroform	EFN	620‐78)	
 1x	nábytková	LED	zářivka	s	kout.	profilem	



Úprava	ambulance	1.	interní	kliniky	FNOL,	1.np	budova	D1	
Architektonicko‐stavební	řešení	
 

15 
 

 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
 Pracovní	stůl	T/4	
- rozměr:	1640+2200+1640/750/750	mm	
- množství:	2	ks		
- korpus:		

 pracovní	deska:	HPL	lepená	MDF	tl.	2x19	mm,	ABS	hrana	tl.	2,0	mm	
- kování:		

 pevná	stolová	podnož	včetně	příslušenství:	4x	základní	C	noha,	1x	spojovací	C	noha,	4x	
traversa,	spojovací	desky;	Fe,	krycí	nástřik	Al	matný	(Hettich	Change)	

 2x	nastavitelný	PC	nosič,	Fe,	krycí	nástřik	Al	matný	(Hettich	Lock)	
 2x	kruhová	kabelová	průchodka	Ø60	mm,	nerez	kartáčovaná	
 8x	jednoduchý	držák	na	kabely,	plast	bílý	(Hettich)	
 2x	ventilační	mřížka	60/400	mm,	kartáčovaný	Al	
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 Pracovní	stůl	T/5	
- rozměr:	1580+1060/600/750	mm	
- množství:	2	ks	(levý,	pravý)	
- korpus:		

 pracovní	deska:	HPL	lepená	MDF	tl.	2x19	mm,	ABS	hrana	tl.	2,0	mm	
- kování:		

 pevná	stolová	podnož	včetně	příslušenství:	3x	spojovací	C	noha,	2x	traversa,	spojovací	
desky;	Fe,	krycí	nástřik	Al	matný	(Hettich	Change)	

 1x	nastavitelný	PC	nosič,	Fe,	krycí	nástřik	Al	matný	(Hettich	Lock)	
 1x	kruhová	kabelová	průchodka	Ø60	mm,	nerez	kartáčovaná	
 4x	jednoduchý	držák	na	kabely,	plast	bílý	(Hettich)	

 
 Pracovní	stůl	T/6	
- rozměr:	1950/600/750	mm	
- množství:	1	ks		
- korpus:		

 pracovní	deska:	HPL	lepená	MDF	tl.	2x19	mm,	ABS	hrana	tl.	2,0	mm	
- kování:		

 pevná	stolová	podnož	včetně	příslušenství:	2x	spojovací	C	noha,	1x	traversa;		
Fe,	krycí	nástřik	Al	matný	(Hettich	Change)	
 1x	nastavitelný	PC	nosič,	Fe,	krycí	nástřik	Al	matný	(Hettich	Lock)	
 1x	kruhová	kabelová	průchodka	Ø60	mm,	nerez	kartáčovaná	
 4x	jednoduchý	držák	na	kabely,	plast	bílý	(Hettich)	

 
 Konferenční	stůl	T/7	
- rozměr:	2000/800/750	mm	
- množství:	1	ks		
- korpus:		

 pracovní	deska:	LTD	tl.	2x19	mm,	ABS	hrana	tl.	2,0	mm	
- kování:		

 2x	 stolová	 podnož	 se	 dvěma	 kulatými	 nohami	 a	 2	
traverzami;	Fe,	krycí	nástřik	Al	matný	(Hettich	Change)	

 
 
 Odkládací	pult	T/8	
- rozměr:	2310/400/860	mm	
- množství:	1	ks	
- korpus:		

 3x	dno,	boky,	půda,	sokl:	LTD,	 tl.	19	mm,	ABS	hrana,	 tl.	0,6	
mm	

 3x	záda:	lakovaná	HDF,	tl.	3,0	mm	
 deska:	HPL	lepená	MDF	tl.	2x19	mm,	ABS	hrana	tl.	2,0	mm	

- police:		
 3x	police:	LTD,	tl.	19	mm,	ABS	hrana,	tl.	0,6	mm	

- kování:		
 12x	policový	nosič	
 12x	kluzák	
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 Policová	skříň	T/9	
- rozměr:	800/400/2040	mm	
- množství:	1	ks	
- korpus:		

 dno,	boky,	půda,	sokl:	LTD,	tl.	19	mm,	ABS	hrana,	tl.	0,6	mm	
 záda:	lakovaná	HDF,	tl.	3,0	mm	

- police:		
 45x	police:	LTD,	tl.	19	mm,	ABS	hrana,	tl.	0,6	mm	

- kování:		
 180x	policový	nosič	
 4x	kluzák	
 2x	závěsné	kování	s	krytem	

 
 Dolní	skříňka	T/10	
- rozměr:	700/400/820	mm	
- množství:	8	ks	
- korpus:		

 dno,	boky,	půda,	sokl:	LTD,	tl.	19	mm,	ABS	hrana,	tl.	0,6	mm	
 záda:	lakovaná	HDF,	tl.	3,0	mm	

- křídla:		
 2x	naložené	křídlo:	LTD	tl.	19	mm,	ABS	hrana	tl.	2,0	mm	

- police:		
 1x	police:	LTD,	tl.	19	mm,	ABS	hrana,	tl.	0,6	mm	

- kování:		
 2x	madlová	úchytka,	nerez	kartáčovaná	(Hettich	Tornea)	
 1x	zámek	na	dvoukřídlé	dveře	s	výměnnou	vložkou	SGHK	
 4x	miskový	závěs	
 4x	policový	nosič	
 4x	kluzák	

 
 Horní	skříň	T/11	
- rozměr:	700/400/1420	mm	
- množství:	2	ks	
- korpus:		

 dno,	boky,	půda:	LTD,	tl.	19	mm,	ABS	hrana,	tl.	0,6	mm	
 záda:	lakovaná	HDF,	tl.	3,0	mm	

- křídla:		
 2x	naložené	křídlo:	LTD	tl.	19	mm,	ABS	hrana	tl.	2,0	mm	

- police:		
 3x	police:	LTD,	tl.	19	mm,	ABS	hrana,	tl.	0,6	mm	

- kování:		
 2x	madlová	úchytka,	nerez	kartáčovaná	(Hettich	Tornea)	
 6x	miskový	závěs	
 12x	policový	nosič	
 2x	závěsné	kování	s	krytem	

 
 Horní	policová	skříň	T/12	
- rozměr:	700/400/1420	mm	
- množství:	2	ks	
- korpus:		

 dno,	boky,	půda:	LTD,	tl.	19	mm,	ABS	hrana,	tl.	0,6	mm	
 záda:	lakovaná	HDF,	tl.	3,0	mm	
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- police:		
 3x	police:	LTD,	tl.	19	mm,	ABS	hrana,	tl.	0,6	mm	

- kování:		
 12x	policový	nosič	
 2x	závěsné	kování	s	krytem	

 
 Horní	policová	skříň	T/13	
- rozměr:	700/400/1220	mm	
- množství:	4	ks	
- korpus:		

 dno,	boky,	půda:	LTD,	tl.	19	mm,	ABS	hrana,	tl.	0,6	mm	
 záda:	lakovaná	HDF,	tl.	3,0	mm	

- police:		
 2x	police:	LTD,	tl.	19	mm,	ABS	hrana,	tl.	0,6	mm	

- kování:		
 8x	policový	nosič	
 2x	závěsné	kování	s	krytem	

 
 Závěsná	police	T/14	
- rozměr:	1640/300/800	mm	
- množství:	2	ks		
- korpus:		

 dno,	boky,	půda,	police:	LTD,	tl.	19	mm,	ABS	hrana,	tl.	0,6	mm	
 záda:	lakovaná	HDF,	tl.	3,0	mm	

- kování:		
 3x	závěsné	kování	s	krytem	
 	

 Závěsná	police	T/15	
- rozměr:	1100/300/400	mm	
- množství:	3	ks		
- korpus:		

 dno,	boky,	půda:	LTD,	tl.	19	mm,	ABS	hrana,	tl.	0,6	mm	
 záda:	lakovaná	HDF,	tl.	3,0	mm	

- kování:		
 3x	závěsné	kování	s	krytem	

 
 Kontejner	T/16	
- rozměr:	400/400/600	mm	
- množství:	7	ks	
- korpus:		

 dno,	boky,	záda:	LTD	tl.	19	mm,	ABS	hrana	tl.	0,6	mm	
 půda:	LTD	tl.	19	mm,	ABS	hrana	tl.	2,0	mm	

- zásuvky:		
 fixní	čelo:	LTD	tl.	19	mm,	ABS	hrana	tl.	2,0	mm	
 3x	naložené	čelo:	LTD	tl.	19	mm,	ABS	hrana	tl.	2,0	mm	
 3x	dno	a	zadní	díl:	LTD,	tl.	16	mm,	ABS	hrana,	tl.	0,6	mm	

- kování:		
 4x	madlová	úchytka,	nerez	kartáčovaná	(Hettich	Tornea)	
3x	plnovýsuvná	zásuvková	sestava	s	Fe	dvojitými	boky	s	kuličkovým	výsuvem	s	dobržděním,	
nosnost	40	kg	(Hettich	Systema	Top	2000,	SysTech)	
 4x	pojezdové	kolečko	s	bržděním,	kov	stříbrný	matný	
 1x	centrální	zamykací	zásuvkový	systém	s	blokováním	současného	výsuvu		
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(Hettich	Stop	Control)	
 1x	trojcestný	zámek	s	výměnnou	vložkou	SGHK	

 
 Šatní	skříňky	T/17	
- rozměr:	1200/500/2100	mm	
- množství:	1	ks	
- korpus:		

 dno,	boky,	půda,	sokl:	LTD,	tl.	19	mm,	ABS	hrana,	tl.	0,6	mm	
 záda:	lakovaná	HDF,	tl.	3,0	mm	

- křídla:		
 3x	naložené	křídlo:	LTD	tl.	19	mm,	ABS	hrana	tl.	2,0	mm	

- police:		
 6x	police:	LTD,	tl.	19	mm,	ABS	hrana,	tl.	0,6	mm	

- kování:		
 3x	madlová	úchytka,	nerez	kartáčovaná	(Hettich	Tornea)	
 3x	závorový	zámek		
 9x	miskový	závěs	
 24x	policový	nosič	
 4x	kluzák	

- zařízení:		
 2x	šatní	tyč	s	držáky	
 2x	dvojitý	háček	na	šaty	(Tulip,	Davos)	

	
 Věšáková	stěna	T/18	
- rozměr:	750/1200	mm	
- množství:	3	ks	
- korpus:		

 záda:	LTD,	tl.	19	mm,	ABS	hrana,	tl.	0,6	mm	
- kování:		

 4x	věšák	na	šaty,	nerez	(Tulip,	Filip)	
	
6.8 Typové	prvky	
 Konferenční	židle	X/1	
- rozměr:	sedák	460/470	mm,	výška	sedáku	455	mm	
- množství:	8	ks	
- popis:	stohovatelná	návštěvní	židle	

 sedák,	záda:	plast	PP,	tmavě	šedá	
 nosná	kostra,	nohy:	ocelová	trubka	22	mm,	světle	šedá	RAL	9006	

- výrobek:	Mayer,	Class,	25C1	08	P17	
- 	
 Žaluzie	X/2	
- rozměr:	délka	2000	mm,	výška	2700	mm	
- množství:	3	ks	
- popis:	vertikální	lamelová	žaluzie	montovaná	na	strop,	manuálně	ovládaná,		

 lamela:	PES,	šířka	127	mm,	odstín	bílý	
 lišta:	hliník,	odstín	bílý	
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6.9 Technické	instalace	
 Lůžkové	rampy	
Nad	lůžka	pacientů	budou	osazeny	tři	lůžkové	instalační	rampy	s	monitory	
Stávající	rampy	budou	demontovány	včetně	rozvodů	instalací.	
 
 Zdravotně	technické	instalace	
Nové	 zařizovací	 předměty	 (dřezy)	 budou	 napojeny	 na	 stávající	 odpadní	 a	 vodovodní	 potrubí	
v	instalačních	jádrech	novým	připojovacím	potrubím	vedeným	v	instalačních	přizdívkách.	Stávající	
předměty	a	připojovací	instalace	ZTI	budou	vybourány.	
	
 Medicinální	plyny	
K	panelům	za	lůžky	bude	pod	omítkovými	rozvody	přiveden	kyslík.	
	
 Vzduchotechnika	
V	obou	místnostech	je	osazena	nástěnná	vnitřní	klimatizační	jednotka.	Stav	zůstane	zachován.	
	
 Vytápění	
Desková	tělesa	UT	napojená	na	stávající	rozvody	budou	ponechána.	
	
 Elektroinstalace	
V	 místnostech	 budou	 provedeny	 nové	 silnoproudé	 a	 slaboproudé	 elektroinstalace.	 Instalace	 a	
koncové	 prvky	 (rozvaděč,	 spínače,	 zásuvky)	 budou	 zafrézovány	 do	 příček,	 původních	
železobetonových	stěnových	a	stropních	panelů,	resp.	mazaniny	podlahy	a	následně	přestěrkovány.	
Osvětlení	bude	zajištěno	svítidly	nástropními	(vyšetřovny),	zapuštěnými	(podhledy)	a	nábytkovými	
(linky).		
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7 Požadavky	na	provedení	
 vzorkování,	tj.	provedení	jednotlivých	prací	v	plném	rozsahu	až	po	odsouhlasení	vzoru		
 povinnost	konzultace	nejasností	(co	není	jednoznačně	určeno,	musí	být	odsouhlaseno)	
 povinnost	odsouhlasení	změn	
 zjištění	rozměrů	potřebných	pro	výrobu	přímo	na	stavbě	
 zpracování	dílenské	dokumentace	nových	prvků	PSV	
 kontrola	provádění	na	pravidelných	kontrolních	dnech	za	účasti	investora	a	projektanta	

	
S	ohledem	na	charakter	stavby	se	nevylučují	změny	či	dodatky	projektového	řešení	v	souvislosti	s	
novými	skutečnostmi	zjištěnými	po	zpřístupnění	a	odkrytí	konstrukcí.	Tyto	práce	budou	provedeny	
po	vzájemné	dohodě	s	investorem.	
Je	nutné	při	realizaci	veškerých	stavebních	konstrukcí	postupovat	podle	technologických	pravidel	
výrobců	a	distributorů	použitých	materiálů	či	prvků.		
Je	nutno	respektovat	a	dodržovat	zákony,	vyhlášky,	nařízení	a	ČSN	v	platných	zněních.		
Nezbytnou	 podmínkou	 použití	 všech	 materiálů,	 výrobků	 a	 stavebních	 systémů	 a	 prvků	 jsou	
příslušné	doklady	o	atestech,	certifikacích,	prohlášení	o	shodě,	protokoly	státních	zkušeben	apod.,	
popisujících	jejich	možná	uplatnění	ve	stavební	výrobě.	
V	této	 dokumentaci	 jsou	 v	 technickém	 popisu	 projektantem	 zvoleny	 jako	 standardy	 referenční	
materiály,	 výrobky	 a	 systémy,	 které	 vykazují	 požadované	 technické	 parametry.	Tyto	mohou	 být	
nahrazeny	 jinými	 za	 předpokladu	 zachování	 nebo	 zlepšení	 technických	 parametrů	 uvedených	
standardů.	
	
	
	
	
Vypracoval	v	Olomouci,	03/2024	
	
	
	

Ing.	arch.	Jan	Dohnal	
autorizovaný	architekt	ČKA	03	256	
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